
 

 

 

Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov,  cu sediul în str. Mihai Eminescu , nr. 
163, etaj 2, sector 2, localitatea Bucureşti, România, cod poștal 020076, telefon: 021 315 96 59, fax: 021 315 96 65, 
poștă electronică: contact@adrbi.ro, cod fiscal 11869530, reprezentat prin domnul NICULA Dumitru Dan, Director 
General, denumit în cele ce urmează OI 

 

și 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘ BUFTEA, cod de identificare fiscală 4434029,  cu sediul în Str. 
Mihai Eminescu nr. 1, oraș Buftea, județul Ilfov, România, cod poştal 070000, telefon: 031 824 1231, fax: 031 824 
1238, poștă electronică: contact@primariabuftea.ro, reprezentată legal prin domnul PISTOL Gheorghe, Primar, 
identificat prin  C.I nr.  CNP  în calitate de Beneficiar al finanțării,  

 

 

Reconfirmam faptul ca la data de  30.01.2019  a intrat in vigoare contractul de finantare nr. 3686  cod SMIS 118819  

pentru proiectul  „ Parc integrat pentru recreere, sport si agrement, strada Stirbei Voda, Orasul Buftea” anexat la 

prezenta declaratie. 

 

Pentru Organismul Intermediar         Pentru Beneficiar 

Dumitru Dan NICULA       PISTOL Gheorghe 

Director General       Primar  

 

 

 

 

Program Operaţional Regional 

Nr.3686/ 

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA 

TITLUL PROIECTULUI: Parc integrat pentru recreere, sport si agrement, strada Stirbei Voda, Orasul Buftea 

 Apel: POR/132/5/2/Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau 

neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucureşti 

Cod SMIS: 118819 
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Anexa 1 – Condiții specifice 
 

Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020 

 

Precizările prealabile 

Prezentul contract de finanţare stabileşte cadrul juridic general în care se va desfaşura relaţia contractuală 
dintre AM, OI şi Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM, OI şi Beneficiar vor fi guvernate de prezentul 
Contract de finanţare. 

Articolul 1 Completarea Condițiilor generale privind eligibilitatea cheltuielilor: 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu: 

(a) Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020, 

(b) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 

(c) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la 
investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1080/2006, 

(d) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 
coeziune 2014-2020, precum şi cu 

(e) Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2423/14.03.2017 pentru aprobarea Ghidului 
specific apelului de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 din cadrul Programului Operaíonal Regional 2014-
2020.  

(2) Nedetectarea de către OI/AM a neconformităților cu ocazia încheierii actelor adiționale și respectiv notificărilor 
efectuate de către beneficiar nu împietează asupra dreptului AM de a declara ulterior neeligibile cheltuielile 
efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecţii financiare/reduceri 
procentuale, ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.  

Articolul 2 Completarea Condițiilor generale privind rambursarea/plata cheltuielilor: 

(1) Dacă Beneficiarul nu transmite OI o cerere de rambursare finală în termen de maximum 60 (şaizeci) de zile 
calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 2 alin. (2) din Condiții Generale, 
acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, de la data expirării termenului de 
60 de zile, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către OI/ AM. 

(2) În vederea rambursării/plăţii sumelor reprezentând TVA nerecuperabilă, potrivit legislaţiei în vigoare aferentă 
cheltuielilor eligibile, beneficiarii înregistraţi în scopuri de TVA au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri 
de rambursare/plată, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă 
cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare/plată, declarație certificată de organul fiscal competent din 
subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Articolul 3 Completarea Condițiilor generale cu alte drepturi și obligații ale Beneficiarului:   

(1) Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile 
prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. 
Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul 
de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor 
acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a 
respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura 
un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării 
acestuia. 

(2) Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil şi necondiţionat, să utilizeze finanţarea exclusiv cu respectarea 
termenilor şi conditiilor Contractului de finanţare. 
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(3) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucțiunile emise de AM. 

(4) Beneficiarul se obligă să nu dezmembreze bunurile imobile fără acordul AM solicitat în scris şi cu respectarea 
prevederilor prezentului Contract de finanțare privind modificarea și completarea acestuia. 

(5) Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile până la finalul perioadei 
de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condiții generale, dar poate ipoteca obiectele/bunurile, fie ele 
mobile sau imobile finanţate prin prezentul Contract de finanțare, cel mult până la valoarea totală a proiectului, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare, astfel: 

(a) în perioada de implementare a activităților efectuate după semnarea Contractului de finanțare, exclusiv în 
scopul realizării proiectului  

(b) în perioada de durabilitate a proiectului, aşa cum aceasta este prevăzută la articolul 2, alin. (5), din 
Condițiile generale, după caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilităţii investiţiei. 

(6) În completarea prevederilor art 7, alin. (15) din Condiții generale, în cazul unui contract de ipotecă, Beneficiarul 
are obligaţia de a transmite la OI/AM o copie legalizată a extrasului de carte funciară cu menţiunea înregistrării 
ipotecii, în termen de 30 zile lucrătoare de la efectuarea înregistrărilor în Registrul de carte funciară. 

(7) În cazul în care se aplică prevederile alin. (5) ale prezentului articol, în scopul obţinerii unui credit, Beneficiarul 
are obligaţia de a utiliza exclusiv contul creditului (sau contul ataşat al creditului) pentru plata contractelor de 
servicii, furnizare, execuţie de lucrări necesare pentru implementarea proiectului. 

(8) În cazul nerespectării obligaţiilor prevazute la alin. (5), interesele AM se prezumă a fi vătămate din cauza 
îngreunării unei eventuale executări silite, Beneficiarul datorând AM daune interese cu titlu de clauză penală în 
cuantum egal cu valoarea finanțării nerambursabile acordate, la care se adaugă dobânda legală aferentă. 

(9) (După caz) În perioada de durabilitate a contractului prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condițiile generale, 
Beneficiarul are obligaţia de a nu înceta sau delocaliza activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare 
regională în cadrul căruia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare  a 
proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ, sau de a nu realiza o 
modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina 
subminarea obiectivelor inițiale ale acestei operaţiuni. 

(10) În cazul nerespectării prevederilor alin. 9 al prezentului articol, recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit se 
va efectua în condiţiile art. 71 din cadrul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 

(11) Beneficiarul are obligaţia de a nu întreprinde nici o acţiune de natură a afecta condițiile de 
construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului până la finalizarea 
perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condițiile generale. 

(12) (După caz) Beneficiarul are obligaţia de a menține investiția realizată din contribuția din fonduri europene 
structurale şi de investiţii (FESI) pe o perioadă de trei/cinci ani (după caz) de la efectuarea plății finale sau în 
termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat. 

(13) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/ plată a 
cheltuielilor privind estimarea depunerii cererilor de rambursare/plată, precum și de actualizare a acestuia în 
funcție de sumele decontate.  

(14) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, conform graficului de 
prefinanțare/rambursare/plată, inclusiv a documentelor justificative aferente în conformitate cu Anexa 6 (șase) 
– Condiții de rambursare şi plată a cheltuielilor. 

(15) Cererile de rambursare/ plată, rapoartele de progres, notificările, precum şi orice alt document oficial transmis 
AM /OI pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de 
către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(16) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, rapoarte de progres, trimestrial şi/sau ori de câte 
ori AM / OI solicită aceasta,  pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare, definită la art 2 alin 
4 din Condiții Generale. De asemenea, beneficiarul va transmite la cererea AM/OI orice alte 
raportări/documente/informații, în formatul solicitat, pe perioada anterior menționată.  

(17) Beneficiarul trebuie să ia măsuri pentru obţinerea tuturor avizelor/autorizaţiilor/ acreditărilor/ licenţelor/etc. 
necesare pentru realizarea activităţilor prevăzute în cadrul prezentului Contract de finanţare, precum şi pentru 
desfăşurarea în condiţii legale a activităţii sale.  

(18) Beneficiarul are obligatia de a asigura arhivarea electronică a documentației aferente proiectului ce face 
obiectul prezentului Contract de finanțare și de a o transmite OI la solicitarea acestuia. 
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(19) Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea 
Proiectului, precum şi a managerului Proiectului verificat sau auditat, pe întreaga durată a verificărilor.  

(20) Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile de acţiune 
pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei Europene şi/sau 
ale Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel cum aceste planuri de acţiune sunt 
agreate cu OI/AM. 

(21) Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislaţiei naţionale/europene aplicabile în domeniul 
achiziţiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau la aplicarea de corecţii 
financiare/reduceri procentuale conform legislaţiei în vigoare. 

(22) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza OI şi AM orice document sau informaţie, în termenul solicitat, în 
vederea realizării evaluării Programului Operaţional Regional şi/sau a Proiectului implementat. Cu acordul AM, 
rezultatul evaluării poate fi pus la dispoziţia Beneficiarului.  

(23) (dacă este cazul) Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 de zile de la intrarea in vigoare a Contractului de 
finanțare să depună la sediul OI, documentațiile de achiziție ale contractului de lucrări, pentru proiectele ale 
căror lucrări au fost începute, dar nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral. 

(24) (dacă este cazul) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, beneficiarul are obligația informării anuale, 
pe perioadele menționate la art. 6, asupra veniturilor nete generate de proiect. 

(25) Pentru neîndeplinirea angajamentelor privind măsurile de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de 
creștere a eficienței energetice și/sau de asigurare a egalității de șanse și tratament, facilităţi / adaptarea 
infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, pentru care proiectul a fost punctat în cadrul 
procesului de evaluare tehnică și financiară, AM poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea 
nerambursabilă acordată în condițiile prezentului Contract de finanțare. 

(26) Dacă investiția propusă în cererea de finanțare prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate, 
Beneficiarul va demonstra angajarea a cel puțin unei persoane din această categorie sau va justifica obiectiv 
imposibilitatea realizării acestei activități, până la finalizarea perioadei de implementare. 

(27) Analizând respectarea prevederilor alin. 26 al prezentului articol, AM poate decide rezilierea unilaterală a 
contractul și recuperarea finanțării nerambursabile acordate în condițiile prezentului Contract de finanțare. 

(28) Beneficiarul are obligația de a notifica OI/AM, in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la finalizarea 
contractului/contractelor de achiziție, cu privire la suma cu care s-a finalizat implementarea respectivului 
contract/ respectivelor contracte în vederea dezangajării fondurilor în conformitate cu prevederile prezentului 
Contract de finanțare. 

(29) În completarea art. 7 alin. (28) din Condițiile Generale, în cazul în care contribuția din partea fondurilor 
europene structurale şi de investiţii (FESI) ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se înlocuiește cu 
termenul-limită aplicabil conform normelor privind ajutorul de stat. 

(30) Beneficiarul este obligat să includă/actualizeze, după caz, în MYSMIS, informațiile din Anexa 2 - Cererea de 
finanțare la prezentul contract în termen de maxim 10 zile calendaristice de la lansarea apelului retrospectiv 
pentru introducerea datelor respective și obținerea codului SMIS aferent proiectului sau in termenul prevăzut 
de instrucțiunile AMPOR. Până la îndeplinirea acestei obligații, beneficiarul nu poate depune cereri de 
rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări în cadrul prezentului contract de finanțare. 

Articolul 4 Completarea Condițiilor generale cu privire la drepturile și obligațiile AM/OI: 

A. Drepturile și obligațiile OI  

(1) OI are următoarele drepturi și obligații  în implementarea prezentului Contract de finanțare: 

(a) OI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată şi care poate afecta 
implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de 
la luarea la cunoştinţă a unei decizii a AM.  

(b) OI are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor necesare pentru 
implementarea Proiectului, inclusiv a instrucțiunilor emise de AM. 

(c) OI are obligaţia de a răspunde la orice solicitare scrisă a Beneficiarului, privind implementarea Proiectului, 
în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care OI solicită opinia 
AM pentru formularea unui răspuns, acesta va fi transmis Beneficiaruluiîn termen de 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la primirea opiniei AM. 

(d) OI monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului care face obiectul 
prezentului Contract de finanțare, prin verificarea rapoartelor de progres și a cererilor de 
rambursare/plată în conformitate cu prevederile procedurale și a anexelor prezentului contract. 
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(e) OI are obligaţia de a verifica şi aviza toate materialele de informare şi publicitate transmise spre avizare 
de către Beneficiar în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate de Beneficiar 
prin Contractul de finanțare, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acestora.  

(f) OI are obligaţia de a verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea tuturor documentelor ce însoţesc 
cererea de rambursare/plată, în vederea soluţionării acesteia, precum şi raportul de progres, transmise de 
către Beneficiar. 

(g) OI are obligaţia de a propune AM suspendarea Contractului de finanţare sau rezilierea acestuia, ori de 
câte ori devin incidente clauzele contractuale corespunzătoare. 

(h) OI are obligaţia de a procesa cererile de rambursare/plată și de a respecta termenele de verificare şi 
avizare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare. 

(i) OI are obligaţia de a respecta termenele de verificare şi transmitere a propunerilor de acte adiționale în 
conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare.  

(j) OI este răspunzător faţă de AM şi Beneficiar pentru prejudiciile cauzate acestora ca urmare a 
neîndeplinirii obligaţiilor sale. 

(k) OI are obligaţia de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de 
finanţare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare. 

(l) Dacă este cazul, pentru proiectele generatoare de venituri nete, OI are obligația monitorizării anuale a 
veniturilor nete generate de proiect și de a informa AM cu privire la sumele necesar a fi 
deduse/recuperate din finanțarea nerambursabilă acordată în cadrul prezentului contract, în condițiile 
prevăzute de acesta. 

(m) OI are obligația ca în termen de maximum 5 zile lucrătoare să informeze AM asupra notificării 
Beneficiarului cu privire la sumele rămase neutilizare în urma finalizării implementării 
contractului/contractelor de achiziție în vederea dezangajării fondurilor respective. 

B. Drepturile și obligațiile AM 

(1) AM are următoarele drepturi și obligații în implementarea prezentului Contract de finanțare: 

(a) AM informează Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către 
Comisia Europeană care au impact asupra Proiectului, obiect al prezentului Contract de finanțare.  

(b) AM are obligaţia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le 
consideră necesare pentru implementarea Proiectului, direct sau prin intermediul OI.  

(c) În cazul în care OI solicită opinia AM pentru formularea unui răspuns, acesta se va transmite OI în termen 
de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării.  

(d) AM va efectua transferul rambursării și plata cheltuielilor în condiţiile şi cu respectarea termenelor 
menţionate în cadrul prezentului contract, după verificarea şi avizarea documentelor transmise de către 
OI. 

(e) AM are dreptul de a decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul 
neîndeplinirii de către Beneficiar a obligațiilor prezentului contract. 

(f) În completarea art. 7, alin. (22) din Condițiile generale, AM poate decide rezilierea/suspendarea 
contractului. 

(g) (dacă este cazul) Pentru proiectele generatoare de venituri nete, AM are obligația monitorizării anuale a 
veniturilor nete generate de proiect, și de a deduce/recupera din finanțarea nerambursabilă acordată, 
valoarea veniturilor nete ne-estimate sau cele care depășesc estimarea prevăzută de Beneficiar în 
conformitate cu prevederile din tabelul de la art 3, alin. (1) din Condiții generale. 

(h) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de la OI/Beneficiar, AM poate 
dezangaja, prin notificare unilaterală, fondurile rămase neutilizate ca urmarea a finalizării implementării 
contractului/ contractelor de achiziție din cadrul prezentului Proiect. 

(i) AM are dreptul de a face reduceri din finanțarea nerambursabilă în situaţia în care constată 
neîndeplinirea/îndeplinirea parţială a obiectivelor, susținute prin atingerea indicatorilor asociati 
proiectului, cu respectarea principiului proporționalității. 

Articolul 5 Completarea Condițiilor generale cu implementarea în parteneriat a proiectelor (dacă este cazul) 

(1) Toţi partenerii sunt ţinuţi să respecte întocmai şi în integralitate prevederile prezentului Contract de finanțare. 
[Denumirea liderului parteneriatului], ca lider al parteneriatului, răspunde în faţa AM şi OI de îndeplinirea 
prevederilor prezentului Contract de către partenerii săi. 

(2) Membrii parteneriatului sunt responsabili cu implementarea prezentului Contract de finanțare în conformitate 
cu prevederile contractuale și cu cele asumate în cadrul Anexei 2 (doi) – Cererea de finanțare. 

(3) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/plată/ rapoartelor de progres 
/altor documente și informații solicitate către OI/AM conform prevederilor prezentului Contract de finanţare. 

(4) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul parteneriatului sau partener/i. 
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(5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările și titlurile de 
creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli 
conform Acordului de parteneriat inclus în Anexa 2 (doi) – Cererea de finanțare. 

Articolul 6 Completarea Condițiilor Generale privind implementarea proiectelor generatoare de venituri nete (dacă 
este cazul) 

(1) Valoarea veniturilor nete generate de Proiect până la finalizarea perioadei de 3 ani de la efectuarea plății finale 
sau la finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2 alin. (4) din Condițiile generale, 
oricare dintre aceste date este mai apropiată, va fi dedusă din valoarea totală eligibilă a Proiectului/recuperată, 
dacă veniturile nete generate nu au putut fi estimate în mod obietiv și/sau nu au putut fi estimate la data 
depunerii Cererii de finanţare şi/sau au fost declarate ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una 
dintre instituţiile abilitate conform legii. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică proiectelor a căror valoare totală eligibilă înainte de estimarea sau identificarea 
veniturilor nete generate de proiect este de până la echivalentul în lei a 1.000.000 euro, valoare calculată la 
momentul intrării în vigoare a Contractului de finanțare, la cursul Inforeuro din luna respectivă. 

(3) Pentru proiectele a căror valoare totală eligibilă înainte de estimarea sau identificarea veniturilor nete generate 
de proiect este cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 euro și 1.000.000 euro, valori calculate la momentul 
intrării în vigoare a Contractului de finanțare, la cursul Inforeuro din luna respectivă, care generează venituri 
nete în cursul implementării, valoarea finanțării nerambursabile se reduce cu veniturile nete care nu sunt luate 
în calcul în momentul încheierii prezentului contract și care sunt generate în mod direct numai în cursul 
implementării acestuia, cel târziu în momentul prezentării de către Beneficiar a cererii finale de plată.  

Articolul 7 Completarea Condițiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor 

(1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de 
proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract 
de finanțare, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, vor fi proprietatea 
Beneficiarului. 

Sau 

(pentru proiectele implementate în parteneriat) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi 
de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca 
urmare a executării acestui Contract, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente 
Contractului, vor fi proprietatea liderului de Proiect sau a partenerului/ partenerilor acestuia, conform celor 
prevăzute în Acordul de parteneriat inclus în Anexa 2 (doi) – Cererea de finanțare. 

(2) Beneficiarul este de acord ca AM să folosească gratuit și după cum consideră necesar și, în special, să stocheze, 
să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să publice sau să comunice pe 
orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de forma lor, fără ca prin aceasta să încalce 
drepturile de proprietate industrială și intelectuală existente. 

Articolul 8 Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare 

(1) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractelor de 
finanțare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea proiectelor/pe perioada de 
valabilitate a contractelor,  AM poate modifica unilateral prin notificare contractul de finanțare,  cu respectarea 
principiilor și regulilor Programului. 

(2) Orice modificare a Contractului de finanțare sau a Proiectului nu poate în nici un caz conduce la creşterea 
valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a 
Proiectului specificată la art. 3, alin. (2) din cadrul Condițiilor generale.  

(3) Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia.  

(4) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe 
între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul 
implementării Proiectului, cu acordul prealabil al AM, și fără a afecta obiectivul Proiectului, prin act adițional cu 
respectarea Condițiilor generale și specifice. 

(5) Schimbarea componenţei parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii 
cumulative: 

(a) este confirmată printr-un act adiţional, încheiat în condiţiile prezentului contract de finanțare,   
(b) schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, şi  
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(c) noii parteneri/ noul partener se angajează să preia toate drepturile şi obligaţiile ce reveneau, prin Acordul 
de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaţia de a asigura, din resurse proprii, întregul cuantum al 
cofinanţării eligibile şi neeligibile pentru Proiect.  

În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului de 
finanțare, şi documentele din care să reiasă acest angajament, precum şi asigurarea fondurilor necesare.  

(6) În completarea art. 9, alin. (2) din Condițiile generale, OI va transmite către AM propunerea Beneficiarului de 
modificare a Contractului de finanțare cu cel puţin 10 (zece) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este 
intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de AM. 

(7) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie,  prin majorarea 
valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a 
Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile 
suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.  

(8) Prin excepţie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condițiile generale, AM are dreptul de a modifica 
unilateral prin notificare următoarele anexe: 5 (cinci) – Acordarea și recuperarea prefinanțării, 6 (șase) – 
Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, 8 (opt) – Măsuri de informare şi publicitate, 9 (nouă) – 
Monitorizarea și raportarea, 14 (paisprezece) – Formulare și alte documente relevante.  

(9) Prin excepţie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condițiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin 
notificare, inclusiv modificări asupra liniilor bugetare (subcategoriilor bugetare) care au limite maxime impuse 
de prevederile regulamentelor comunitare sau naţionale sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM, cu 
condiţia de a nu depăşi aceste limite maxime impuse și în condițiile prevăzute de prezentul Contract.  

(10) Prin excepţie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condițiile generale, Beneficiarul poate efectua 
modificări prin notificare asupra Proiectului, cu condiția să nu afecteze scopul principal al acestuia, doar în 
condițiile prevăzute de prezentul Contract. 

(11) În cazul în care Beneficiarul realizează modificări asupra bugetului Proiectului prin notificare, prin aplicarea 
prevederilor art 9 alin. (7) din Condițiile generale, acesta este obligat să transmită la OI, spre avizare, bugetul 
astfel modificat, cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data la care modificarea respectivă este 
intenţionată a intra în vigoare. Modificările de buget devin aplicabile numai după avizarea acestora de către OI. 
OI are obligaţia de a informa AM despre aceste modificări în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la 
avizare, sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de AM a acestor modificări.  

(12) Prin excepţie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condițiile generale din Contractul de finanţare, Beneficiarul 
poate actualiza, prin notificare, anexa 4 (patru)–Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor în 
funcție de cererile de plată/rambursare decontate de AM în termen de maxim de 10 (zece) zile lucrătoare de la 
efectuarea plății de AM. 

(13) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condițiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin notificare, 
modificări asupra Anexei 2 (doi) – Cererea de finanţare, punctele referitoare la Activităţile proiectului şi 
Calendarul activităţilor, atunci când aceste modificări vizează exclusiv planificarea în timp a acestora precum şi 
punctul referitor la Achiziţiile derulate în cadrul Proiectului, atunci când vizează exclusiv planificarea în timp a 
achiziţiilor, schimbarea tipului de procedură, cumularea mai multor achiziţii într-o singură procedură, separarea 
unei achiziţii în mai multe proceduri (cu respectarea prevederilor legislației în vigoare),  cu condiţia ca aceste 
modificări să nu afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare şi să respecte prevederile contractuale 
legale în vigoare. Modificările prevăzute în prezentul alin. vor fi aduse la cunoştinţa OI şi AM, în termen de 
maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la intrarea în vigoarea a modificărilor, sub sancţiunea inopozabilităţii 
acestora faţă de AM. 

(14) Prin excepţie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condițiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin notificare, 
modificări asupra Anexei 2 (doi) - Cererea de finanţare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru 
echipamentele şi dotările ce urmează a fi achiziţionate, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la 
momentul scrierii cererii de finanţare şi până în momentul lansării procedurii de achiziţie, cu condiţia ca aceste 
modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziţiei, perioada de implementare şi să 
respecte prevederile contractuale legale în vigoare.  

(15) Prin excepţie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condițiile generale, Beneficiarul este obligat să notifice AM /OI 
în scris şi fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale 
reprezentanţilor săi, precum şi orice informaţie ce poate fi relevantă în relaţia sa cu AM, orice astfel de 
modificare/informaţie fiind opozabilă AM doar de la data primirii notificării de către AM. Aceste informaţii se 
pot referi, dar fără a se limita la, orice imprejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar 
modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanţare, (după caz) orice 
propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare 
organizatorică, iniţierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul 
social al altor societăţi comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii activităţilor comerciale desfăşurate; 
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orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale iniţiate împotriva sa, sau iminente; iminenţa oricărui caz 
de neîndeplinire sau culpă, etc. 

(16) Nedetectarea de către OI/AM a erorilor privind procesul de atribuire a contractelor de achiziţii necesare pentru 
implementarea Proiectului, cu ocazia primirii notificărilor prevăzute la alin. (13) al prezentului art., nu afectează 
dreptul OI/AM de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea legislaţiei în vigoare, sau de a 
aplica corecţii financiare ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată. 

(17) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condițiile generale, în termen de maximum 10 zile lucrătoare 
de la primirea notificării de la OI/Beneficiar, AM poate dezangaja, prin notificarea unilaterală, fondurile rămase 
neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul prezentului Proiect.   

(18) În completarea art. 9 alin. (9) din Condițiile generale, AM comunică Beneficiarului în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la luarea deciziei asupra suspendării prezentului Contract în conformitate cu prevederile art. 4, 
art. 10 și art. 12 din Condițiile Specifice POR 2014-2020. 

Articolul 9 Completarea Condițiilor generale privind conflictul de interese 

(1) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se 
informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu 
orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. Orice conflict de interese 
care apare în decursul executării Contractului trebuie notificat fără întârziere către AM. AM îşi rezervă dreptul 
de a verifica aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, dacă este cazul. 

(2) La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor  aferente unui contract de 
achiziţie, Beneficiarul va depune o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al Beneficiarului 
din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese. 

Articolul 10 Completarea Condițiilor generale privind neregulile și recuperarea finanțării: 

(1) Termenul ”neregulă” are înţelesul dat în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.  

(2) În cazul sesizării unei suspiciuni de neregulă/fraudă  în perioada de valabilitate a contractului OI/AM va emite, 
în scris, formularul de alertă de nereguli/fraudă. 

(3) Pe perioada efectuării verificărilor de către structura de control din cadrul AM, în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri tranzitorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM/OI suspendă procesarea cererilor de 
rambursare și returnează cererile de plată până la finalizarea verificărilor în cauză. 

(4) OI/AM va procesa cererile de rambursare/plată cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau a oricăror acte 
normative de modificare, completare sau înlocuire a acestora.  

(5) În cazul suspendării, AM notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la perioada şi motivele suspendării.  

(6) AMPOR are dreptul de a exclude de la rambursare/plată orice cheltuială neeligibilă.  

(7) În situaţia în care, la plata cererii finale de rambursare, prefinanţarea nu a fost recuperată, AM va notifica 
Beneficiarul cu privire la suma datorată rămasă de restituit de către acesta. 

(8) În termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de către Beneficiar, a notificării menţionate alin. (7) al prezentului 
art., acesta este obligat să restituie suma datorată, precum şi, dacă este cazul, comisioanele de transfer bancar, 
plătite de AM, aferente sumelor respective, în contul indicat în notificare. 

(9) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM cad în sarcina exclusivă a 
Beneficiarului.  

Articolul 11 Cazul fortuit 

(1) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală. 

Articolul 12 Completarea și modificarea Conditiilor generale cu privire la încetarea contractului: 

(1) Articolul 14 – Încetarea contractului, alin. (1), din Condițiile generale, se modifică astfel: În cazul nerespectării 
de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract de finanțare, AM poate decide rezilierea unilaterală a 
Contractului de finanţare, decizia AM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În această 
situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în 
condiţiile prevăzute prin prezentul Contract de finanţare. 
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(2) În completarea prevederilor art. 7 alin. (2) și respectiv ale art 14. alin. (2) din Condițiile generale, Beneficiarul 
are obligația  lansării achiziției privind realizarea proiectului tehnic și/sau a achiziției principale de 
lucrări/echipamente/servicii în cadrul proiectului în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului Contract. Pentru toate situațiile, acolo unde este cazul termenul maxim pentru lansarea achiziției 
de lucrări este de maximum 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Contract. Acolo unde este cazul, 
pentru beneficiarii de drept privat termenele anterior menționate se calculează  de la data obținerii codului 
SMIS în urma îndeplinirii obligației privind introducerea datelor aferente Anexei 2 (doi) – Cererea de finanțare 
în MYSMIS în urma lansării apelurilor retrospective, în conformitate cu art. 3 alin. (30) din Condiții specifice 
POR. OI va transmite o informare la AM privind neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul alin. și de art. 
7 alin. (2) din Condițiile generale, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea termenelor de 6 luni/ 9 
luni. AM poate dispune, în cazuri justificate, rezilierea şi recuperarea sumelor plătite, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data primirii informării de la OI.  

(3) În situaţia în care Beneficiarul nu transmite la OI nicio cerere de rambursare în termen de maximum 12 luni de 
la data intrării în vigoare prezentului Contract de finanțare, OI poate propune AM rezilierea acestuia. Rezilierea 
poate fi propusa şi în cazul nedepunerii, conform graficului de depunere a cererilor de 
prefinanțare/rambursare/plată, a doua cereri consecutive, fără a se depune în acest timp vreo notificare de 
revizuire a graficului.   

(4) Anterior rezilierii Contractului de finanțare, AM poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, după 
notificarea prealabilă a Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. În această 
situaţie, Beneficiarului i se vor percepe majorări/penalităţi de întârziere în valoare de 0,01%, după caz, pe zi de 
întârziere din suma la care este îndreptăţit, până la data îndeplinirii efective a obligaţiei. 

(5) AM va rezilia Contractul de finanțare dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele 
declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că Proiectul nu face obiectul unei 
finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe 
naţionale sau comunitare. În acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite. 

(6) AM va rezilia Contractul de finanțare, fără punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate, dacă se constată 
că, până la finalizarea perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5), din Condițiile generale, Beneficiarul 
constituie ipotecă asupra obiectelor / bunurilor, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului 
Proiect, fără respectarea prevederilor prezentului Contract de finanţare. Sumele rambursate aferente 
obiectelor / bunurilor în cauză se vor recupera cu respectarea prevederilor Contractului de finanţare. 

(7) AM poate rezilia Contractul de finanţare, decizia AM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare scrisă, 
dacă se constată încălcarea prevederilor art. 7 alin. (5)-(6), (8) și (11) din Condițiile generale, precum și art. 3, 
alin. (5), (11), (12) și (23) ale prezentei secțiuni. În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în 
întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în condiţiile prevăzute prin prezentul Contract de 
finanţare. 

(8) (dacă este cazul) Pentru proiectele, pentru care contractul de lucrări a fost încheiat înainte de intrarea în 
vigoare a prezentului Contract, dacă în urma verificării de către OI/AM a documentației de atribuire a 
respectivului contract de achiziție, se constată necesitatea aplicării de corecții financiare în procent de 100% din 
valoarea contractului de achiziție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM va rezilia Contractul de 
finanţare. Decizia AM de reziliere se comunică Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În această situaţie, 
Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în condiţiile 
prevăzute prin prezentul Contract de finanţare.  

(9) (dacă este cazul) Orice modificare a componenţei parteneriatului cu încălcarea prevederilor art. 8, alin. (4) al 
prezentei secțiuni va atrage rezilierea Contractului de finanțare de către AM, fără punere în întârziere sau vreo 
altă formalitate în acest sens, cu obligaţia Beneficiarului de a returna întregul cuantum al fondurilor primite, în 
condiţiile prezentul Contract. 

(10) Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că, dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate, definită conform 
art. 2, alin. (5) din Condiții generale, intervin modificări de natură să afecteze obiectivul Proiectului sau 
modificări care afectează condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru obţinerea finanţării, proiectul poate fi 
declarat neeligibil, caz în care finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment 
se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională/europeană şi prevederile contractuale. 

(11) Beneficiarul are obligaţia de a informa OI/AM în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data 
apariţiei oricărei situaţii care determină sau poate determina neeligibilitatea Proiectului, AM putând să decidă 
asupra suspendării sau rezilierii Contractului de finanţare. 

(12) În situaţia în care Proiectul a fost declarat neeligibil în conformitate cu alin. (10) al prezentului art., AM va 
dispune rezilierea Contractului de finanțare şi recuperarea sumelor acordate până la acel moment, în condițiile 
prevăzute de prezentul Contract.  
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(13) În situaţia prevăzută la alin. (12) al prezentului articol, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului 
în care Beneficiarul trebuia să returneze finanţarea nerambursabilă acordată, se vor calcula dobânzi de 
întârziere în valoare de 0,02% pe zi de întârziere din suma datorată până la data plăţii efective, iar în cazul 
proiectelor finanțate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobânzi de întârziere în condițiile 
legii.  

(14) În cazul în care neeligibilitatea Proiectului este determinată de o acţiune sau omisiune a Beneficiarului, acesta 
va fi obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului Contract de finanțare. 

(15) Contractul de finanțare va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care 
obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Contract nu sunt folosite 
conform scopului destinat, sau în cazul în care acestea sunt vândute sau înstrăinate, sub orice formă, oricând 
până la finalizarea perioadei de durabilitate stabilită la art. 2, alin. (5) din Condițiile generale.  

(16) Beneficiarul  este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract. 

(17) În cazul rezilierii și recuperării finanțării nerambursabile acordate se vor calcula dobânzi de întârziere în 
conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

(18) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 7 alin. (21) din cadrul Condițiilor generale se vor calcula 
dobânzi de întârziere în valoare de 0,02% pe zi de întârziere din suma datorată, până la data plății efective. 

(19) În cazul proiectelor finanțate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobânzi de întârziere în 
condițiile prevederilor legale privind ajutoarele acordate 

Articolul 13 Dezangajarea fondurilor în cadrul prezentului contract 

(1) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AM poate dezangaja fondurile rămase neutilizate în urma 
finalizării implementării contractelor de achiziție aferente prezentului Contract de finanțare. 

Articolul 14 Transparența 

(1) Contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv anexele acestuia, constituie 
informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul 
prezentului Contract, precum și în cadrul legislației în vigoare. 

Articolul 15 Publicarea datelor 

(1) Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AM/OI: denumirea beneficiarului, 
denumirea Proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele de începere şi de finalizare 
ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/ grupul țintă, precum şi 
plățile efectuate în cadrul prezentului Contract de finanțare. 

(2) Beneficiarul are obligația publicării, pe site-ul propriu, a informațiilor referitoare la denumirea contractorilor 
implicați în implementarea prezentului Contract de finanțare, la obiectul și la valorile respectivelor contracte de 
achiziție, numai în măsura respectării prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

(3) Beneficiarul se obligă ca, în termen de 30 de zile de la finalizarea implementării Proiectului, să publice pe site-ul 
propriu rezultatele obținute prin prezentul Contract și să notifice în acest sens autoritatea de management 
responsabilă. 

(4) Beneficiarul se obligă ca, pe întreaga perioadă de sustenabilitate/ durabilitate a Proiectului, să asigure 
vizibilitatea rezultatelor conform alin. (3) al prezentului art.. 

Articolul 16 Confidențialitate 

(1) Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să prevină orice 
utilizare sau divulgare neautorizată a acestora, cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentului contract de 
finanțare. Părțile înteleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din 
prezentul contract de finanțare și respectiv în conformitate cu atribuțiile legale de organizare și funcționare a 
AMPOR. 

(2) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract privind furnizarea informațiilor și 
documentelor necesare desfășurării activitățiilor de audit și control de către instituțiile/ departamentele 
abilitate, precum și pentru informarea și promovarea în scopuri publicitare a utilizării fondurilor FEDR, conform 
prevederilor regulamentelor europene aplicabile, părțile se angajează să depună toate diligenţele pentru 
păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 
2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și libera circulație a 
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acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în conformitate cu Regulamentul nr. 
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor) De asemenea, părțile se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea 
confidenţialităţii informațiilor/ documentelor a caror furnizare/ dezvăluire ar putea aduce atingere normelor 
care reglementează concurența loială și proprietatea intelectuală 

(3) Parțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alin. precedent dacă: 

(a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celorlalte părţi contractante în acest 
sens, cu respectarea prevederilor legale incidente, 

(b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

Articolul 17 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în 
scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor 
acestuia, precum și în scop statistic 

(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (679)/2016, vor fi prelucrate în acord cu 
legislația aplicabilă procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și cea aferentă procesului de 
implementare, monitorizare, asigurare a durabilității investiției, în scopul și temeiul legal pentru care s-a 
încheiat prezentul contract de finanțare. 

(3) Părțile contractuale vor lua măsuri temeinice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și 
competențe instituționale/organizaționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a 
datelor cu caracter personal în ceea ce privește procesul de prelucrare/reprelucrare/transfer către terți și/sau 
publicarea  acestora. 

(4) Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale/organizaționale toate 
condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu 
caracter personal. 

(5) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor 
cu caracter personal din prezentul contract de finanțare, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și 
organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal (ANSPDCP ), conform obligațiilor ce decurg din Regulamentul (UE) 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

(6) Părțile contractante, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din cadrul 
prezentului contract de finanțare și/sau modificările la acesta, în îndeplinirea obiectivelor pentru care 
finanțarea a fost acordată în cadrul acestuia, vor realiza demersurile necesare pentru a întocmi evidențele 
activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu art 30 din Regulamentul (UE) 
679/2016, precum și consimțământul persoanelor vizate de activitățile de prelucrare, punându-le la dispoziția 
ANSPDCP la solicitarea acesteia. 

(7) Solicitantul, sau în cazul proiectelor implementate în parteneriat, fiecare membru al parteneriatului are/au 
obligația întocmirii evidențelor asupra consimțământului persoanelor care fac parte din grupul țintă al 
proiectului, pentru activitățile ce decurg din implementarea activităților proiectului, în conformitate cu acordul 
de parteneriat, acolo unde este cazul, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului. 

Articolul 18 Completarea Condițiilor generale privind supracontractarea proiectelor (acolo unde este cazul) 

(1) În cazul în care se depăsește nivelul maxim de absorbție sau în caz de dezangajare la nivel de program, 
Beneficiarul are obligația de a asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru implementarea proiectului 
în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cererea de finanțare și anexele acestuia, Ghidului 
solicitantului și legislația națională și europeană în vigoare. AM va notifica beneficiarul în timp util cu privire la 
apariția unei astfel de situații. 

(2) Dacă în urma apariției uneia dintre situațiie menționate anterior, Beneficiarul nu reusește să asigure 
implementarea întregului proiect din surse proprii, AM are dreptul de a solicita acestuia returnarea totală sau 
parțială a finanțării acordate. 

Articolul 19 Completarea și modificarea Condițiilor generale privind anexele contractului 

(1) Din art. 18, alin. (1) din cadrul Condițiilor generale, în cadrul prezentului Contract nu sunt aplicabile 
următoarele anexe:   

AMPOR22

http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262


118819 

23 

 

 Anexa 7 (șapte) - Calendarul estimativ al achizițiilor 
 Anexa 10 (zece) - Indicatori 
 Anexa 11 (unsprezece) - Graficul de activități 
 Anexa 12 (doisprezece) - Echipa de management și experți pe termen lung 
 Anexa 13 (treisprezece) - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri 

(2) Restul anexelor prevăzute la art. 18, alin. (1) din cadrul Condițiilor generale rămân aplicabile în cadrul 
prezentului Contract și își păstrează numerotarea.  

(3) În completarea art. 18, alin. (1) din cadrul Condițiilor generale se include Anexa 14 (paisprezece) – Formulare şi 
alte documente relevante. 

Articolul 20 Completarea și modificarea Condițiilor generale privind condițiile specifice fiecărei priorități de 
investiții 

(1) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice aplicabile Priorității de investiții din cadrul POR 
2014-2020 față de cele Generale, precum și față de cele specifice Programului Operațional Regional 2014-2020. 

(2) În cadrul prezentului Contract, Condițiile Specifice aplicabile Priorității de investiții din cadrul POR 2014-2020  se 
completează, acolo unde este cazul, cu condițiile specifice Programului Operațional Regional 2014-2020 și 
respectiv cu Condițiile Generale, din prezentul contract. 
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Secțiunea II – Condiții specifice aplicabile Priorității de investiții 5.2 din cadrul POR 

 

Articolul 1- Alte obligații ale beneficiarului 

 

(1) Beneficiarul are obligația ca, în termen de 6 luni de la finalizarea perioadei de implementare a activităților 
prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare să includă imobilul pe care se realizeză investiția aferentă 
prezentului contract de finanțare în categoria de spațiu verde în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
în caz contrar proiectul devine ne-eligibil, caz în care finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate 
până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale. 

 

(2) Beneficiarul are obligația ca, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale să nu 
modifice categoria de spațiu verde în care este inclus imobilul pe care se realizeză investiția, în caz contrar 
proiectul devine ne-eligibil, caz în care finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel 
moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale. 

 

(3) Beneficiarul are obligația ca, în termen de maxim 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin (1) al 
prezentului articol, să depună la OI/AM extrasul din   Registrului local al spațiilor verzi prin care să dovedească 
îndeplinirea respectivei condiții contractuale, în caz contrar AM dispunând rezilierea și recuperarea finanțării 
acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract. 

 

(4) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să 
asigure administrarea spațiului verde în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AM 
putând dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului 
contract. 

 

(5) Beneficiarul are obligatia de a nu utiliza obiectele/ bunurile finanţate în cadrul prezentului contract, pentru 
realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri, inclusiv prin cedarea folosinţei respectivelor 
obiecte/bunuri către un terț pe întrega perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții 
generale. 

 

(6) În completarea art 3, alin. (5) din Condiții specifice POR 2014-2020, Beneficiarul poate  transmite, în condiţiile 
legii, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din  Condiții generale, realizarea serviciilor de 
administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate  prin proiect către o structură competentă înființată la 
nivelul beneficiarului (aflată în  subordinea/coordonarea sa), exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor 
proiectului, fără ca  structura respectivă să obțină venituri din îndeplinirea de activități aferente proiectului.  

 

(7) Modificările efectuate asupra bugetului proiectului în conformitate cu prevederile art. 9 din Condiții Generale 
și respectiv art. 8 din Condiții Specifice POR 2014-2020 nu pot depăși valoarea totală de 5 milioane de euro, 
calculată la cursul Inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă. 

 

(8) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei  de 
judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu  prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu 
inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel 
mai târziu în termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. OI are obligația 
monitorizării termenului de 12 luni anterior menționat si realizarea demersurilor necesare pentru informarea 
corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune cereri de 
rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări. 
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Instituţia: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov (ADR Bucureşti Ilfov)

Data înregistrării …………….................

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Număr de înregistrare…………….........

Semnătura……………………………..

Numele şi prenumele persoanei care
înregistrează…………………………..

CERERE DE FINANŢARE

Program Operaţional Regional

Cod apel: POR/132/5/2/Reconversia şi
refuncţionalizarea terenurilor şi
suprafeţelor degradate, vacante sau
neutilizate din orasele mici, mijlocii si
municipiul Bucureşti

Cod proiect 118819

Titlul proiectului
Parc integrat pentru recreere, sport si
agrement, strada Stirbei Voda, Orasul
Buftea

Componenta 1 POR/2017/5/5.2/2 BI

Axa Prioritară
Îmbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural

Operaţiunea

Reconversia şi refuncţionalizarea
terenurilor şi suprafeţelor degradate,
vacante sau neutilizate din orasele mici,
mijlocii si municipiul Bucureşti
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TITLUL PROIECTULUI

Parc integrat pentru recreere, sport si agrement, strada Stirbei Voda, Orasul Buftea

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEADenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

4434029Cod de înregistrare fiscală/CIF:

26154 si 26153Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Oraş Buftea, România, Str. Mihai Eminescu nr. 1, , judeţul Ilfov, cod poştal 070000, România

0318241231 / 0318241238

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 05/08/1993

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

contact@primariabuftea.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primariabuftea.ro

PRIMAR

GHEORGHE PISTOL

/ 0318241231

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
OPERATIVA

STRADA MIHAI EMINESCU,
nr.1, Localitate Oraş Buftea,
Cod postal: 070000,Ilfov,
România

RO32TREZ42221
420220XXXXX

BUFTEA TREZROBU

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

86 406,797,611.0001/01/2013 -
31/12/2013 57,270,099.00 15,261,100.00

86 468,999,897.0001/01/2014 -
31/12/2014 68,017,482.00 26,710,634.00

94 514,971,147.0001/01/2015 -
31/12/2015 98,220,997.00 31,483,065.00

94 521,153,566.0001/01/2016 -
31/12/2016 72,050,299.00 -50,335,169.00

107 522,997,055.0001/01/2017 -
31/12/2017 62,443,225.00 1,842,377.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior
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Cod SMIS:

CREAREA UNEI ZONE VERZI DE UTILITATE PUBLICA PENTRU CARTIERUL FLAMANZENI DIN
ORASUL BUFTEA

20930

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3652 / 15 FEB 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

15 FEB 2013

15 AUG 2014

Valoarea totală proiect: 5,674,989.12 LEI

4,492,346.81 LEIValoare eligibilă proiect:

4,424,961.61 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,402,499.87 LEI

Rambursare efectivă: 4,144,335.54 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartierul Flamânzeni, din oraşul Buftea
Rezultate:

1. Creşterea suprafeţei de spaţii verzi şi îmbunătăţirea calităţii aerului prin realizarea a peste 3.600 de mp de zone cu vegetaţie din arealul
total al amenajării şi realizarea 3.500 mp de alei.
2. Realizarea instalaţiilor, fântânii şi foişorului, dotarea cu  mobilier urban, corpuri de iluminat şi camere video.
3. Construirea a două spaţii de joacă pentru copii în suprafaţă de 350 mp, diversificate pe grupe de vârstă şi tipologii de activităţi.
4. Construirea unei zone de relaxare de 70 mp.
5. Crearea de noi locuri de muncă.

Rezultate

- Proiectare si inginerie, asistenta tehnica din partea proiectantului
- Consultanta pentru depunere cerere de finantare si managementul proiectului
- Executie lucrari
- Dirigentie de santier
- Audit financiar extern
- Informare si publicitate proiect

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CREAREA PARCULUI DINTRE FLORI AMENAJARE ARHITECTURALA SI PEISAGISTICA A
ACESTUIA ORASUL BUFTEA

20918

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3648 / 15 FEB 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

15 FEB 2013

15 NOI 2014

Valoarea totală proiect: 15,238,361.33 LEI

12,305,310.01 LEIValoare eligibilă proiect:

12,120,730.36 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 12,059,203.81 LEI

Rambursare efectivă: 10,750,972.62 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Crearea parcului „Dintre flori” amenajare arhitecturală şi peisagistică a acestuia

1. Îmbunătăţirea indicatorilor de mediu prin crearea a 17.700 mp de spaţii verzi din arealul total al parcului.
2. Creşterea accesibilităţii tuturor copiilor la locuri de joacă sigure prin construirea a două spaţii de joacă de peste 667 mp, diversificate pe
grupe de vârste şi tipologii de activităţi.
3. Construirea unor zone de relaxare pentru adulţi (foişoare) de 440 mp.
4. Creşterea confortului cetăţenilor prin utilarea întregii suprafeţe verzi create cu 155 de bănci, 6 leagăne şi 84 de coşuri de gunoi.
5. Asigurarea unui grad ridicat de accesibilitate a parcului prin construirea a peste 10.350 mp de alei în interiorul zonei verzi, pentru o
bună conectare între spaţiile plantate, locurile de joacă şi zonele de relaxare.
6. Crearea de noi locuri de muncă.

Rezultate

- Proiectare si inginerie, asistenta tehnica din partea proiectantului
- Consultanta pentru depunere cerere de finantare si managementul proiectului
- Executie lucrari
- Dirigentie de santier
- Audit financiar extern
- Informare si publicitate proiect

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC CU RETEA
SUBTERANA IN ORASUL BUFTEA

20919

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3907 / 23 OCT 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

23 OCT 2013

30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 19,953,877.06 LEI

16,121,621.34 LEIValoare eligibilă proiect:

15,897,797.02 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 15,799,188.91 LEI

Rambursare efectivă: 10,137,768.17 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat, cu reţea subterană în oraşul Buftea
Rezultate:
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1. Înlocuirea şi completarea reţelei publice de iluminat cu un număr de 1.786 corpuri de iluminat şi 1.266 stâlpi suport pentru asigurarea
integrităţii reţelei şi prevenirea accidentelor;
2. Trecerea în subteran a 44,17 km de reţea electric;
3. Crearea de noi locuri de muncă.

Rezultate

- Proiectare si inginerie, asistenta tehnica din partea proiectantului
- Consultanta pentru depunere cerere de finantare si managementul proiectului
- Executie lucrari
- Dirigentie de santier
- Audit financiar extern
- Informare si publicitate proiect

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE SI REFACEREA SUPRAFETEI CAROSABILE IN
ORASUL BUFTEA

20928

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3914 / 30 OCT 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

30 OCT 2013

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 61,668,851.81 LEI

48,872,972.51 LEIValoare eligibilă proiect:

48,139,877.92 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 47,895,513.06 LEI

Rambursare efectivă: 25,631,618.20 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în Oraşul Buftea

1. Îmbunătăţirea accesibilităţii oraşului Buftea, a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea dezvoltării economice durabile şi
îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din oraşul Buftea.
2. Asigurarea nedriscriminării, tratamentului egal, transparenţei şi eficienţei utilizării fondurilor publice (europene şi naţionale) precum şi
asumarea răspunderii în procesul de achiziţii publice.
3. Fluidizarea traficului şi îmbunătăţirea condiţiilor de transport prin modernizarea a 45 de străzi, reprezentând 20,30 km de carosabil
dezafectat din oraşul Buftea.
4. Sporirea gradului de siguranţă a circulaţiei pietonilor şi autovehiculelor prin amenajarea a 43.000 mp de trotuare şi trasarea marcajelor
longitudinale şi transversale.
5. Asigurarea unei mai bune legături cu reţele de drumuri naţionale şi judeţene, respectiv DN1A (Bucureşti-Târgovişte-Braşov), DN7
(Bucureşti-Piteşti), DJ 101, DJ 602.

Rezultate

- Proiectare si inginerie, asistenta tehnica din partea proiectantului
- Consultanta pentru pregatire cerere de finantare si managementul proiectului
- Audit extern
- Publicitate si informare proiect
- Executie lucrari
- Dirigentie de santier

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE GRUP SCOLAR
DUMITRU DUMITRESCU

12355

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2747 / 30 DEC 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

31 DEC 2011

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 24,630,482.27 LEI

19,669,853.88 LEIValoare eligibilă proiect:

19,669,853.88 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 19,274,489.04 LEI

Rambursare efectivă: 19,274,489.04 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare a cladirilor C1, C2, C4 si C8 din cadrul Grupului Scolar Dumitru Dumitrescu,
Oras Buftea, Jud. Ilfov.

Consolidare si reabilitare a Corpurilor C1 – Liceu si C4 – Cantina,
Consolidare, reabilitare si extindere a Corpurilor C2 – Ateliere si C8 – Sala de sport.

Rezultate

- Proiectare si inginerie, asistenta tehnica din partea proiectantului
- Consultanta pentru depunere cerere de finantare si managementul proiectului
- Executie lucrari
- Dirigentie de santier
- Audit financiar extern
- Informare si publicitate proiect

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

MODERNIZAREA ARHITECTURALA SI PEISAGISTICA A SPATIILOR VERZI ALINIAMENTELOR
STRADALE BUFTEA

20929

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3884 / 14 OCT 2016
Dată începere:

Dată finalizare:

14 OCT 2016

30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 10,797,299.74 LEI

8,676,695.66 LEIValoare eligibilă proiect:

8,546,545.23 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,503,161.75 LEI

Rambursare efectivă: 8,516,608.80 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:
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 NR.  dinAct juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale

1. Modernizarea spaţiului public odată cu regenerarea aliniamentelor stradale verzi pe 22 de străzi ale oraşului.?
2. Creşterea calităţii vieţii prin îmbunătăţirea calităţii aerului respirat odată cu dezvoltarea barierelor verzi împotriva poluării generate de
traficul rutier pe o suprafaţa de 27.764 mp.
3. Îmbunătăţirea confortului trecătorilor prin utilarea acestor aliniamente verzi cu peste 362 coşuri de gunoi şi 313 bănci.
4. Crearea de noi locuri de muncă.

Rezultate

- Proiectare si inginerie, asistenta tehnica din partea proiectantului
- Consultanta pentru depunere cerere de finantare si managementul proiectului
- Executie lucrari
- Dirigentie de santier
- Audit financiar extern
- Informare si publicitate proiect

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI SI
PREVENIREA CRIMINALITATII IN ORASUL BUFTEA

20920

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

REABILITAREA SCOLII CU CLASELE I-VIII NR.1 BUFTEA, DIN ORASUL BUFTEA , JUDETUL
ILFOV

54185

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale – Lot 2

Informaţii înregistrare solicitare: 68 / 16 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 8,685,548.82

Valoare eligibilă proiect: 8,647,984.11

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Imbunatatirea  eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Buftea, Judetul Ilfov in conformitate cu obiectivele Strategiei Europa
2020 prin diverse masuri de rabilitare termica, contribuind astfel la cresterea calitatii vietii cetatenilor, consum redus de energie, limitarea
emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea/mentinerea ratei de ocupare a fortei de munca, si dezvoltarea economiei locale

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi
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Titlul proiectului: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale – Lot 3

Informaţii înregistrare solicitare: 69 / 16 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 1,724,602.90

Valoare eligibilă proiect: 1,719,254.22

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Imbunatatirea  eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Buftea, Judetul Ilfov in conformitate cu obiectivele Strategiei Europa
2020 prin diverse masuri de rabilitare termica, contribuind astfel la cresterea calitatii vietii cetatenilor, consum redus de energie, limitarea
emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea/mentinerea ratei de ocupare a fortei de munca, si dezvoltarea economiei locale

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale – Lot 1

Informaţii înregistrare solicitare: 67 / 16 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 6,889,494.34

Valoare eligibilă proiect: 6,889,494.34

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Imbunatatirea  eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Buftea, Judetul Ilfov in conformitate cu obiectivele Strategiei Europa
2020 prin diverse masuri de rabilitare termica, contribuind astfel la cresterea calitatii vietii cetatenilor, consum redus de energie, limitarea
emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea/mentinerea ratei de ocupare a fortei de munca, si dezvoltarea economiei locale

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

A12-4 -BANCA PARAMETRICA.pdf

14/10/2017 A12-4 -BANCA PARAMETRICA.pdfF87784C5D11F6A0DACD92F827911701F01E5452077C0B5ACACA0E7
E385C81647

A12-BANCA PARAMETRICA.pdf

14/10/2017  A12-BANCA PARAMETRICA.pdfE9624D427BE19CD886F1EF6C7F8E956AF9386D0C3221909B1BD9D0
227E3639E6

2 -parte economica - vol 2B.pdf

14/10/2017 2 -parte economica - vol 2B.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A16-1- GRUP SANITAR PUBLIC.pdf

14/10/2017 A16-1- GRUP SANITAR PUBLIC.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

A15-PAVILION ODIHNA - BAZA SPORTIVA.pdf

14/10/2017 A15-PAVILION ODIHNA - BAZA SPORTIVA.pdfB6EF75276FC2A9F8F24EF86AC9EDB49EC7E22B821ED6F9E4888E91
828ACA5F24

A15-2-PAVILION ODIHNA -BAZA SPORTIVA.pdf

14/10/2017 A15-2-PAVILION ODIHNA -BAZA SPORTIVA.pdf89EB6409B565A1D405962D16B574660C2EBC2D9A5C691502C62D97
CD8DA8A0FF

A15-1-PAVILION ODIHNA -BAZA SPORTIVA.pdf

14/10/2017 A15-1-PAVILION ODIHNA -BAZA SPORTIVA.pdf19047541346CCAE7442F723DF0CE8D060D56945620D53440B93A012
97F43FBEB

A14-VESTIAR BAZA SPORTIVA.pdf

14/10/2017  A14-VESTIAR BAZA SPORTIVA.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A14-5-VESTIAR BAZA SPORTIVA.pdf

14/10/2017  A14-5-VESTIAR BAZA SPORTIVA.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A14-4-VESTIAR BAZA SPORTIVA.pdf

14/10/2017  A14-4-VESTIAR BAZA SPORTIVA.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A14-3-VESTIAR BAZA SPORTIVA.pdf

14/10/2017 A14-3-VESTIAR BAZA SPORTIVA.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A14-1-VESTIAR BAZA SPORTIVA.pdf

14/10/2017 A14-1-VESTIAR BAZA SPORTIVA.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A13-CLADIRE DE INFORMARE SI ASISTENTA PUBLICA.pdf

14/10/2017 A13-CLADIRE DE INFORMARE SI ASISTENTA PUBLICA.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A13-4-CLADIRE DE INFORMARE SI ASISTENTA PUBLICA.pdf

14/10/2017 A13-4-CLADIRE DE INFORMARE SI ASISTENTA PUBLICA.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
A13-3- CLADIRE DE INFORMARE SI ASISTENTA PUBLICA-SECTIUNI-
FATADA LATERALA.pdf

14/10/2017 A13-3- CLADIRE DE INFORMARE SI ASISTENTA PUBLICA-
SECTIUNI-FATADA LATERALA.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A14-2-VESTIAR BAZA SPORTIVA.pdf

14/10/2017 A14-2-VESTIAR BAZA SPORTIVA.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A13-2-CLADIRE DE INFORMARE SI ASISTENTA PUBLICA-PLAN.pdf

14/10/2017 A13-2-CLADIRE DE INFORMARE SI ASISTENTA
PUBLICA-PLAN.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A13-1-CLADIRE DE INFORMARE SI ASISTENTA PUBLICA.pdf

14/10/2017 A13-1-CLADIRE DE INFORMARE SI ASISTENTA PUBLICA.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A12-3-BANCA PARAMETRICA.pdf

14/10/2017 A12-3-BANCA PARAMETRICA.pdfBA89E612745BAFDB2FB60C6DACACBA20356FA973FF9D4649F07353
292A031518

SI 00 - Instalatie irigatie - Plan  de situatie-1.pdf

14/10/2017  SI 00 - Instalatie irigatie - Plan de situatie-1.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

IS 00 - Instalatie alimentare apa  potabila si canalizare menajera (1)-1.pdf

14/10/2017 IS 00 - Instalatie alimentare apa potabila si canalizare menajera (1)-
1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A21-PERGOLA TUNEL-TIP A- MODEL 1.pdf

14/10/2017  A21-PERGOLA TUNEL-TIP A- MODEL 1.pdf4FEFD9A61EB47D8966082F15BBB2D72E2FAA4DD68E861985D315F9
C8AFDE0951

A22-1-PERGOLA TUNEL-TIP B-MODEL1.pdf

14/10/2017  A22-1-PERGOLA TUNEL-TIP B-MODEL1.pdfCC6C424DE58865281EE662C622DFB4BD7F6BE074684FA6CC32F629
77FE7DD209

A22-2-PERGOLA TUNEL-TIP B-MODEL1.pdf

14/10/2017 A22-2-PERGOLA TUNEL-TIP B-MODEL1.pdf60E1220A3B0568F79E7DE6C1DCBAFD9C37D747B62B848166C20CFE
9CA3F0DC8D

A22-PERGOLA TUNEL-TIP B-MODEL1.pdf

14/10/2017  A22-PERGOLA TUNEL-TIP B-MODEL1.pdf66A7D8704ECF0A8DC47475E0370B0B880AD77A435B62308A01740E3
E4B080981

A23-1-FOISOR BELVERE.pdf

14/10/2017  A23-1-FOISOR BELVERE.pdf95F2DFFB198D30819F3F83F80C435A9021F3D711659250A1B62459F0
70CF04A6

A23-2-FOISOR BELVERE.pdf

14/10/2017 A23-2-FOISOR BELVERE.pdf12E946F6B053E1276D5132D88AC5442541C8E6C26CECCF141391F7
EB96F248A9

A23-3-FOISOR BELVERE.pdf

14/10/2017 A23-3-FOISOR BELVERE.pdf82A248DDA6A0927C503857CE39B738119AE545E78AAAFF53BA0175
FECE5A746E

A23-FOISOR BELVERE.pdf

14/10/2017  A23-FOISOR BELVERE.pdfD180B1A5A419EDE4A6B7D66712BE5C0BDE581C7D337A313D167DE
A608BD2D0C2
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

A24-1-PERGOLA PULVERIZARE APA.pdf

14/10/2017  A24-1-PERGOLA PULVERIZARE APA.pd909749E8CFA520B0A9A922EEB2B2F928DC9C127D3A24E9FA96FE9B
071E622A11

A24-2-PERGOLA PULVERIZARE APA.pdf

14/10/2017  A24-2-PERGOLA PULVERIZARE APA.pdf909749E8CFA520B0A9A922EEB2B2F928DC9C127D3A24E9FA96FE9B
071E622A11

A24-3-PERGOLA PULVERIZARE APA.pdf

14/10/2017  A24-3-PERGOLA PULVERIZARE APA.pdf67727FE56A6F8C9AB9E1EB93D41AA59CBD782692319D5DF5DA12B0
86F6E3B04F

A24-4-PERGOLA PULVERIZARE APA.pdf

14/10/2017  A24-4-PERGOLA PULVERIZARE APA.pdfE5C179BE3385AFD46D40024CC57CABF9C01286F0FD7C566098318A
4A4EC75FD0

A24-PERGOLA PULVERIZARE APA.pdf

14/10/2017 A24-PERGOLA PULVERIZARE APA.pdf38A3BEB559F27F90EDB4A8A3195C3AF8DBD46061F841C1A9A262AC
F73EE15F07

A25 - OBIECT 26-AMFITEATRU SPECTACOLE.pdf

14/10/2017 A25 - OBIECT 26-AMFITEATRU SPECTACOLE.pdf303CCDAC2B838F05787C467173310A6F8BADB954C88BC9F71A15AE
E3C7BF5F58

A25-1 -AMFITEATRU SPECTACOLE-PLAN COTA 0.pdf

14/10/2017  A25-1 -AMFITEATRU SPECTACOLE-PLAN COTA 0.pdf13DCA0918E6DC970458E7E90AA12956A7DED09AB187F976C7112FA
DF58406648

A25-2 -AMFITEATRU SPECTACOLE-PLAN GRADENE.pdf

14/10/2017  A25-2 -AMFITEATRU SPECTACOLE-PLAN GRADENE.pdf876E35CCB34CA219061F86ECD32B91C18870E5F6807B34F7B0D0BF
8626CDD1B0

A25-3 -AMFITEATRU SPECTACOLE-SECTIUNE.pdf

14/10/2017 A25-3 -AMFITEATRU SPECTACOLE-SECTIUNE.pdf4FA8EBC6C30852CA276039E5B19D80C58F902A10CF1F21D65703AA
4A9601AD1F

Declaratie de eligibilitate Model A-1.pdf

14/10/2017 Declaratie de eligibilitate Model A.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A25-4 -AMFITEATRU SPECTACOLE-PREZENTARE 3D.pdf

14/10/2017 A25-4 -AMFITEATRU SPECTACOLE-PREZENTARE 3D.pdf41FA3FB8F0E48633E0A899BFF832AF39ACEDEA3CD2DA1F39461EE
F3FC2C84BBC

A25-5 -AMFITEATRU SPECTACOLE-PREZENTARE 3D.pdf

14/10/2017 A25-5 -AMFITEATRU SPECTACOLE-PREZENTARE 3D.pdf41FA3FB8F0E48633E0A899BFF832AF39ACEDEA3CD2DA1F39461EE
F3FC2C84BBC

A22-3-PERGOLA TUNEL-TIP B-MODEL1.pdf

14/10/2017  A22-3-PERGOLA TUNEL-TIP B-MODEL1.pdfA370F0962A5935F4AD1D2C22F8EF38397BE82CB2C161C7D29C81E7
CB800DECEF

A21-3-PERGOLA TUNEL-TIP A- MODEL 1.pdf

14/10/2017  A21-3-PERGOLA TUNEL-TIP A- MODEL 1.pdf869DAEC28B18AE4BE718CCA3B49AB09DA06D4428C3792A963279B9
0AD9243633

A21-2-PERGOLA TUNEL-TIP A- MODEL 1.pdf

14/10/2017 A21-2-PERGOLA TUNEL-TIP A- MODEL 1.pdf869DAEC28B18AE4BE718CCA3B49AB09DA06D4428C3792A963279B9
0AD9243633

A21-1-PERGOLA TUNEL-TIP A- MODEL 1.pdf

14/10/2017 A21-1-PERGOLA TUNEL-TIP A- MODEL 1.pdf869DAEC28B18AE4BE718CCA3B49AB09DA06D4428C3792A963279B9
0AD9243633

A20-PERGOLA TIP A-MODEL 2.pdf

14/10/2017 A20-PERGOLA TIP A-MODEL 2.pdf6BCF456578109EBC041F95A89C2FF0E45B714082CFD6B71A22A9230
7DC6DB158

A20-3-PERGOLA TIP A-MODEL 2.pdf

14/10/2017 A20-3-PERGOLA TIP A-MODEL 2.pdfD5B53BBCAF4251440B4545EE2C1D4F33AD9ECA00140C764784FEF5
356D19A8C0

A20-2-PERGOLA TIP A-MODEL 2.pdf

14/10/2017 A20-2-PERGOLA TIP A-MODEL 2.pdf615566E2BAC56FB584B9AFDE84B7C29A1D529ACFE7D1EB0295CA5
6F4379971DC

A26  - GARD IMPREJMUIRE.pdf

14/10/2017 A26 - GARD IMPREJMUIRE.pdfDC86D211163DCAA8F6DB77D8C7AA00D94E12EB95109BC5A0D1B4F
FDAE4D6BAA2

A19-PERGOLA TIP B-MODEL 2.pdf

14/10/2017 A19-PERGOLA TIP B-MODEL 2.pdfD6A0DCABF19D2666B5C8E1A5F44A676294DCA92EF9A0DDB20996E
63BFBE954E8

A19-3-PERGOLA TIP B-MODEL 2-E6-CADRE FABRICATIE.pdf

14/10/2017 A19-3-PERGOLA TIP B-MODEL 2-E6-CADRE FABRICATIE.pdf56A8EAC51969D86D2C90D0E3905FB759E2FF633830C64002EFB688F
7CADAD685

A19-2-PERGOLA TIP B-MODEL 2-E6-SECTIUNI CARACTERISTICE.pdf

14/10/2017 A19-2-PERGOLA TIP B-MODEL 2-E6-SECTIUNI
CARACTERISTICE.pdf

5E926815FDF3A22D052E6B59E3D75E5FF6F3E8E56875DC56A8E774
FE24644596

A19-1-PERGOLA TIP B-MODEL 2-E6-PALNURI.pdf

14/10/2017  A19-1-PERGOLA TIP B-MODEL 2-E6-PALNURI.pdfD5F5CBB0413DF0F526E38D728A459126DA960F7A7277F820C6FB084
2237D54FC

A18-PAVILION EXPOZITIE.pdf

14/10/2017 A18-PAVILION EXPOZITIE.pdf3E262EBC8E73897924FA285299F8FD2FB7982A51A33AD7C536BF1D2
C3FCBC683
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

A18-4-PAVILION EXPOZITIE.pdf

14/10/2017 A18-4-PAVILION EXPOZITIE.pdfF7F756E0389873FB9412132A5C5ECF03A922ED3C96D1B8CA760B47
D6A54191F5

A18-3-PAVILION EXPOZITIE.pdf

14/10/2017  A18-3-PAVILION EXPOZITIE.pdfE2198F429A26BBBE99CDE0D2FA382CBEC18127515655903884337A8
2277760C1

A18-2-PAVILION EXPOZITIE.pdf

14/10/2017 A18-2-PAVILION EXPOZITIE.pdf84FBF205223878C830B8862C79810DCEF4CA8209FD4B58E8873EAE7
04400E0FA

A18-1-PAVILION EXPOZITIE.pdf

14/10/2017 A18-1-PAVILION EXPOZITIE.pdfFF8D1C74C678D964EF78762318718E5DD31EC44E3213CA1C1B7FB6
AE55648597

A16-VESTIAR BAZA SPORTIVA-GRUPURI SANITARE PUBLICE.pdf

14/10/2017 A16-VESTIAR BAZA SPORTIVA-GRUPURI SANITARE PUBLICE.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A16-2- GRUP SANITAR PUBLIC.pdf

14/10/2017 A16-2- GRUP SANITAR PUBLIC.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A20-1-PERGOLA TIP A-MODEL 2.pdf

14/10/2017 A20-1-PERGOLA TIP A-MODEL 2.pdfEDE9F165BCA8916A6D79EEDD060915A6E69B59E7F08A79661A3361
7E274CC477

A26-2-GARD PLASA.pdf

14/10/2017 A26-2-GARD PLASA.pdfAB5785CB86A370AB20DEA0F4B9495F2C3428BB02D91636F8E7019B
D1698D24C7

A26-1 - GARD DECORATIV.pdf

14/10/2017 A26-1 - GARD DECORATIV.pdfDAEA3CA0A223BA942221ECEF1033F8B3197DC25BF0186F0020A9DC
69C20D373E

A27- FANTANI ARTEZIENE.pdf

14/10/2017 A27- FANTANI ARTEZIENE.pdfA9FA957841B3CC9F199D61E0B5E486472442057893A1C6BA40517BA
37BEFE772

A27-1- FANTANA ARTEZIENA (INTRARE).pdf

14/10/2017 A27-1- FANTANA ARTEZIENA (INTRARE).pdf42D8EB2A15CF7B61F22E3FF4A24F4EFBE6DD801977E72A7FE1AF33
47B7143FD7

A27-2- FANTANA ARTEZIENA (PIATETA CENTRALA).pdf

14/10/2017  A27-2- FANTANA ARTEZIENA (PIATETA CENTRALA).pdfEC127F2159F5275CA3AC026E39C8B4C19A06F68D2207B32BE0A775
7AF31A1504

A27-3- FANTANA ARTEZIENA (PIATETAFALEZA).pdf

14/10/2017 A27-3- FANTANA ARTEZIENA (PIATETAFALEZA).pdfA733414503991F430E7FADA51794393083BBF3FBF4530641F32EE420
97D24545
A28-3- PAVILION ODIHNA SENIORI- PAVILION FANFARA-IMAGINI
3D.pdf

14/10/2017 A28-3- PAVILION ODIHNA SENIORI- PAVILION FANFARA-IMAGINI
3D.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A27-4- FANTANA ARTEZIENA (PIATETA AMFITEATRU).pdf

14/10/2017 A27-4- FANTANA ARTEZIENA (PIATETA AMFITEATRU).pdfA6B408A0A71AE09FC250A99953A0B4A0CFC365BF6D8A3990699573
D34E7636B2

A28-1-PAVILION ODIHNA SENIORI- PAVILION FANFARA-PLANURI.pdf

14/10/2017 A28-1-PAVILION ODIHNA SENIORI- PAVILION FANFARA-
PLANURI.pdf

2050E26AC3274669B0BCAA43D887ADA2592E2D8BB38071DF6E07DD
F2134EAC16
A28-2- PAVILION ODIHNA SENIORI- PAVILION FANFARA-SECTIUNI-
FATADE.pdf

14/10/2017 A28-2- PAVILION ODIHNA SENIORI- PAVILION FANFARA-
SECTIUNI-FATADE.pdf

35AF84C1768F94D94E28FFB3D278BE0CA9542EEF9A56ADCF9E0D66
A090FCED45

A28-PAVILION ODIHNA SENIORI- PAVILION FANFARA.pdf

14/10/2017 A28-PAVILION ODIHNA SENIORI- PAVILION FANFARA.pdfD7CC0DE95FDAAAE8738E7753BA5839B02B248C016E26208A3B0B0E
F41580D4CC

A29-1-BANCA MODEL 1.pdf

14/10/2017 A29-1-BANCA MODEL 1.pdfA2E9E8E9E6FCBE38AE32975166D530EFAF923C02DB577748CD6944
6069EE0E2D

A29-2-BANCA MODEL 1.pdf

14/10/2017 A29-2-BANCA MODEL 1.pdfCEFA8AAC361AEF8A0350E2D061485C13BF9669A86E715C14964D3F
089B0C707E

Aviz Raja.pdf

14/10/2017 Aviz Raja.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A29-BANCA MODEL 1.pdf

14/10/2017 A29-BANCA MODEL 1.pdf5BE1541421AE99ABB5B1CD09FD1F3DECC884930E0B71C85E1AD24
48DE0E0F20A

Aviz Distrigaz.pdf

14/10/2017 Aviz Distrigaz.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz DSP.pdf

14/10/2017 Aviz DSP.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Calculul gradului de indatorare.pdf

14/10/2017 Calculul gradului de indatorare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Certificat urbanism nr. 495 din 2016.pdf

14/10/2017 Certificat urbanism nr. 495 din 2016.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CI primar.pdf

14/10/2017 CI primar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Anghel Mihaela.pdf

14/10/2017 CV Anghel Mihaela.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Capatina Margareta.pdf

14/10/2017 CV Capatina Margareta.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Gidea Cristina.pdf

14/10/2017 CV Gidea Cristina.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Paun Dumitru.pdf

14/10/2017 CV Paun Dumitru.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Tudorache Viorica.pdf

14/10/2017 CV Tudorache Viorica.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

D1-1 - Plan de situatie-drum acces parc.pdf

14/10/2017 D1-1 - Plan de situatie-drum acces parc.pdf51B49A19869098711D9FADC8B8FE8C8CCF42827466BBF37D96C8B8
55E3FC3381

D1-2-SECTIUNI PROSPECT.pdf

14/10/2017 D1-2-SECTIUNI PROSPECT.pdfC814270F36E65D2C061B60FCAB7831BD12D81E6E28FDBEAD608DA
F90762D85DF

D1-3-sectiune longitudinala-picheti 1-13.pdf

14/10/2017 D1-3-sectiune longitudinala-picheti 1-13.pdfEFAFAD86A97D328325FD5606BEA4B19D17CB2839C70C1AF6876048
827EC480BA

D1-4-sectiune longitudinala-picheti 1-5.pdf

14/10/2017 D1-4-sectiune longitudinala-picheti 1-5.pdf3EB336F89FA846BFA4C881F3430BCBDEA2C14119A11AAF4627D51F
85258986EA

D2-1 drum acces parc - sectiuni transversale.pdf

14/10/2017 D2-1 drum acces parc - sectiuni transversale.pdfA7EC121A48A10EA4BBE38C4A8A3123FD101CF2381E6B14BDE4B738
E933D19630

D2-alei pietonale - sectiuni transversale.pdf

14/10/2017 D2-alei pietonale - sectiuni transversale.pdfBE0EE7C1AB1E1A53366B934889EAE536141F85B44CF443EC01E5A1
3F5CF5B2B2

Date statistice INS.pdf

14/10/2017 Date statistice INS.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Documente de proprietate.pdf

14/10/2017 Documente de proprietate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Decizia etapei de evaluare initiala Mediu.pdf

14/10/2017 Decizia etapei de evaluare initiala Mediu.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Decizia etapei de incardrare Mediu.pdf

14/10/2017 Decizia etapei de incardrare Mediu.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Deviz General.pdf

14/10/2017 Deviz General.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Extras CF si Incheiere.pdf

14/10/2017 Extras CF si Incheiere.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Extras Registru spatii verzi.pdf

14/10/2017 Extras Registru spatii verzi.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL 134 din 2016 aprobare Registru spatii verzi.pdf

14/10/2017 HCL 134 din 2016 aprobare Registru spatii verzi.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL 138 din 29.09.2017 aprobare indicatori tehnico-economici.pdf

14/10/2017 HCL 138 din 29.09.2017 aprobare indicatori tehnico-economici.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL nr. 57 din 2016 constituire Consiliul Local.pdf

14/10/2017 HCL nr. 57 din 2016 constituire Consiliul Local.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL nr. 124 din 2016 actualizare SDL.pdf

14/10/2017 HCL nr. 124 din 2016 actualizare SDL.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL nr. 135 PUZ Parc Stirbei Voda.pdf

14/10/2017 HCL nr. 135 PUZ Parc Stirbei Voda.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

HCL si extras din SDL.pdf

14/10/2017 HCL si extras din SDL.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

IE 01 - PLAN DE SITUATIE - RETELE ELECTRICE-PLANSA 1.pdf

14/10/2017 IE 01 - PLAN DE SITUATIE - RETELE ELECTRICE-
PLANSA 1.pdf

3EF054EE5F11D4CD58AFAC3DE25C968A79729A668644E63C043F67
D3627644BD

IE 02 - PLAN DE SITUATIE - RETELE ELECTRICE-PLANSA 2.pdf

14/10/2017 IE 02 - PLAN DE SITUATIE - RETELE ELECTRICE-PLANSA 2.pdf2CD11F0B83E11D5ED19E4D56C87E8B0BD947BAC9B85AFC9DAA600
D8E4E39EFEC
IE 03- INSTALATII ELECTRICE- PLAN DE SITUATIE - ILUMINAT PARC-
PLANSA 1.pdf

14/10/2017 IE 03- INSTALATII ELECTRICE- PLAN DE SITUATIE -
ILUMINAT PARC-PLANSA 1.pdf

E7F0FC62EED34CB7F24E95BF99B0132B44FB2D574478F9EA549352
B2099669FC
IE 04- INSTALATII ELECTRICE- PLAN DE SITUATIE - ILUMINAT PARC-
PLANSA 2.pdf

14/10/2017  IE 04- INSTALATII ELECTRICE- PLAN DE SITUATIE - ILUMINAT
PARC-PLANSA 2.pdf

DB571EBB204898F1CF24B891B2DE8EF5D603308AC79D754215F0675
3F9E01FE0

IE08-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEF1.pdf

14/10/2017  IE08-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEF1.pdf3FD5EAAD8823678222EB894C3966151B86ABE1C282472931AC45326
A9D6832B5

IE05-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEIE1.pdf

14/10/2017 IE05-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEIE1.pdfA79CBCDC0ADEE3860BB5FE90219D7F5E351773CA323719A6295E34
E35881E73B

IE06-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEIE2.pdf

14/10/2017 IE06-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEIE2.pdfAFD3F6206E360984AF1AEC1B0A94DAE0989F1C497E383F27298E4E
CE819FCA09

IE07-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEIE3.pdf

14/10/2017 IE07-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEIE3.pdfADB8E52C004B970D5204AD9458C5F2C95BDCECCE1559E5C1B3308
AAC7B8C82F0

IE09-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEF2.pdf

14/10/2017 IE09-INSTALATII ELECTRICE SCHEME
MONOFILARE TEF2.pdf

D7376D1DD4558BF69901B3B3229A5C0AD62A44D9646AAF70F347ED
46C610994D

IE10-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEB1.pdf

14/10/2017 IE10-INSTALATII ELECTRICE SCHEME
MONOFILARE TEB1.pdf

A520A5D81887CE07795C32307F8545B01DB6DD5216AEF9532D3F219
3A1B0D457

IE11-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEB2.pdf

14/10/2017 IE11-INSTALATII ELECTRICE SCHEME
MONOFILARE TEB2.pdf

442E847D6B9B10C2FEDE0B84110D2FFBA817F72B520AC5F27F3FD7
1335E4056A

IE12-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TET1.pdf

14/10/2017 IE12-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TET1.pdfFEFD6E96E9E022B86E853EEC482EE5B96F91718D6CF4DC42427937
2E6D553925

IE13-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEFA1.pdf

14/10/2017  IE13-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEFA1.pdf0CBD852A08ABEC6FB5EF26515B0D08514128A2D6FAD4F42D427468
C0ECDB4754

IE14-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEFA2.pdf

14/10/2017 IE14-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEFA2.pdf1A2C34DF71C4D4C845EEA474BEB388F9CF29C00CE20AB625B4BF0
3C81834E2C8

IE15-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEFA3.pdf

14/10/2017 IE15-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEFA3.pdf01358087E73E6BCFF279D6601C20FD28098DBDBDF97B23F54CCBC7
FE0923E535

IE16-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEFA4.pdf

14/10/2017 IE16-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEFA4.pdfE5D735576A308C06638D342F3DDEA10937188CC18AEE16DA7701D8
B16BC0F395

IE17-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEGS1.pdf

14/10/2017 IE17-INSTALATII ELECTRICE SCHEME
MONOFILARE TEGS1.pdf

6CC5AC68DFC3507B9691855B1321806AB624D5E5D444A651167F6C
EFF14C255E

IE18-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEGS2.pdf

14/10/2017 IE18-INSTALATII ELECTRICE SCHEME
MONOFILARE TEGS2.pdf

6D1DEE62D63BD8BBC00FB8203A37D14EFD26FE934B93D483FD827
AAC22403DA7

IE19-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEGSA.pdf

14/10/2017 IE19-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEGSA.pdf50C44696CAB79B1D556B9401E6F9EBD302E7DC67E51623102A18FE
C65A20985B

IE20-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEVB.pdf

14/10/2017 IE20-INSTALATII ELECTRICE SCHEME
MONOFILARE TEVB.pdf

92CDAD78E2E80AAFA352E4E42024C5A29178574521051BB39DBDB2
E94E7C5D61

IE24-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TED1.pdf

14/10/2017 E24-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TED1.pdfF30F4395926B08922643A166C81358854FCF47DA1CA88BAE51C003A
C07E6A685

IE21-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEAm.pdf

14/10/2017 IE21-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEAm.pdfC9914834D2297510006E56B2216B9C7BEC0C35E62BDCD94F5CD9D0
DB73089E1F

IE22-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEGAP.pdf

14/10/2017 IE22-INSTALATII ELECTRICE SCHEME
MONOFILARE TEGAP.pdf

4BEABCACA8965CE0B8F01489E8832D36FA08EA587E0FB55AC5BFF
93D181868C5

IE23-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TEAd.pdf

14/10/2017 IE23-INSTALATII ELECTRICE SCHEME
MONOFILARE TEAd.pdf

B5B48C6131F6202863E65E835127B7ACEBAFD9190DC388ED9B59AB
CB670E1335
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

IE25-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TED2.pdf

14/10/2017 IE25-INSTALATII ELECTRICE SCHEME MONOFILARE TED2.pdf74A62A94C9C596E5936789CB35488F843831A217D389B40001F9157D
F27A5A3F
IE26-INSTALATII ELECTRICE SCHEMA DE PRINCIPIU DE
DISTRIBUTIE.pdf

14/10/2017 IE26-INSTALATII ELECTRICE SCHEMA DE PRINCIPIU DE
DISTRIBUTIE.pdf

F1EECAE122A3FC5D11ED20E251E8E9771417743C8D8D5CDB69F3A
6D0D7FDD08A

Indicatori executie financiara 2016.pdf

14/10/2017 Indicatori executie financiara 2016.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Model D Plan de reutilizare.pdf

14/10/2017 Model D Plan de reutilizare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Model I - Tabel centralizator numere cadastrale.pdf

14/10/2017 Model I - Tabel centralizator numere cadastrale.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Plan de amplasament vizat OCPI.pdf

14/10/2017 Plan de amplasament vizat OCPI.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SA01-SONORIZARE-PLAN DE SITUATIE.pdf

14/10/2017 SA01-SONORIZARE-PLAN DE SITUATIE.pdf6D88AE3C155B98F1251DE93A1BD99055322A026D286C8B42E4BBD9
9862E17F05

Sentinta validare Primar.pdf

14/10/2017 Sentinta validare Primar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Situatii finaciare 2016.pdf

14/10/2017 Situatii finaciare 2016.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Strategia de dezvoltare locala.pdf

14/10/2017 Strategia de dezvoltare locala.pdfD3DF448A398A4F126A13ABD57F24413EE829149D2BA60A4DDA6518
0DFD2CAFB9

SV01-SUPRAVEGHERE VIDEO-PLAN DE SITUATIE.pdf

14/10/2017 SV01-SUPRAVEGHERE VIDEO-PLAN DE SITUATIE.
pdf

126181B9AC4AF8E582034B2A3E5441D61042FF076CAB2CAAF521C5
274B6E18EE

T1-RidicareTopografica.pdf

14/10/2017 T1-RidicareTopografica.pdf89945659DB323671E7CE5AA969701D10CC9715431F04DDFEBEBB8B
F69E774382

Aviz Enel.pdf

14/10/2017  Aviz Enel.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

00_borderou piese desenate.pdf

14/10/2017 00_borderou piese desenate8CC833D6C075FAD5C4265FA794BF328BFA7448570534FED820801F
D4E3AFE516

00_borderou piese desenate+INST.pdf

14/10/2017 00_borderou piese desenate+INST.pdF378CC497E92883679E7C3AB0BDE0A0806ABDAF2AF395164A0C9A5
5DAD4C8273

3D-3- PREZENTARE PERSPECTIVA AMBIENTALA.pdf

14/10/2017  3D-3- PREZENTARE PERSPECTIVA AMBIENTALA.pdf89101BC6BCB99C741390C36D006D21E5334FEDF141B89E5082617A
C7F9EFC60F

3D-1- PREZENTARE PERSPECTIVA AMBIENTALA.pdf

14/10/2017 3D-1- PREZENTARE PERSPECTIVA AMBIENTALA.
pdf

89101BC6BCB99C741390C36D006D21E5334FEDF141B89E5082617A
C7F9EFC60F

3D-2- PREZENTARE PERSPECTIVA AMBIENTALA.pdf

14/10/2017 3D-2- PREZENTARE PERSPECTIVA AMBIENTALA.
pdf

89101BC6BCB99C741390C36D006D21E5334FEDF141B89E5082617A
C7F9EFC60F

3D-4- PREZENTARE PERSPECTIVA AMBIENTALA.pdf

14/10/2017  3D-4- PREZENTARE PERSPECTIVA AMBIENTALA.pdf4A606E622E94F871E210C1DD976DDC34B2DC73C2C12BD8DE219B8
078161209B6

3D-5- PREZENTARE PERSPECTIVA AMBIENTALA.pdf

14/10/2017 3D-5- PREZENTARE PERSPECTIVA AMBIENTALA.
pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3D-6- PREZENTARE PERSPECTIVA AMBIENTALA.pdf

14/10/2017 3D-6- PREZENTARE PERSPECTIVA AMBIENTALA.
pdf

D60FA8F5D899C82A5116809D56938FB1B0DF9F67C1177BAE075E5C
A10E5AA158

A04-PLAN GENERAL - ILUMINAT AMBIENTAL.pdf

14/10/2017 A04-PLAN GENERAL - ILUMINAT AMBIENTAL.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A01-incadrare in zona.pdf

14/10/2017 A01-incadrare in zona.pdfB4EBADDE78BD9BB0FF387ABBA7C444E477664FFC760C44C005FD2
341BFA54503

A02-situatie existenta.pdf

14/10/2017  A02-situatie existenta.pdfF9CB464433E7FC09A98F2BDD23ECFE576029D362E8F9F1777CF38F
4118A37F71

A03- MASTERPLAN GENERAL.pdf

14/10/2017 A03- MASTERPLAN GENERAL.pdf64FCEBE5E1A5C2541249456499B4C936B7E7DA07BB4F39093253C8
E00F3663B2
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

A05-PLAN TEHNIC GENERAL.pdf

14/10/2017 A05-PLAN TEHNIC GENERAL.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A06-ZONA DETALIATA-ACCES PRINCIPAL.pdf

14/10/2017 A06-ZONA DETALIATA-ACCES PRINCIPAL.pdf003E8C52CECDC260FB9B7AC60F9E634E0A069099553911F1671939F
A10D42CBA
A07- ZONA DETALIATA ZONA B - OBIECT SPATII DE JOACA PENTRU
COPII.pdf

14/10/2017 A07- ZONA DETALIATA ZONA B - OBIECT SPATII DE JOACA
PENTRU COPII.pdf

ADBA464032ED6D99401F246EC089155676AD88AE2A8EA7D5B52BB3
AF1DDE45A0

A08-ZONA DETALIATA ZONA E- ZONA ADULTI.pdf

14/10/2017  A08-ZONA DETALIATA ZONA E- ZONA ADULTI.pdfCE04175BDDD9E72371CFB5A38140757DB01BA10119DC67ABDC487
F5D35C516B2

A09- ZONA DETALIATA -ZONA F- FALEZA.pdf

14/10/2017  A09- ZONA DETALIATA -ZONA F- FALEZA.pdf44915B44782C8A3D5D84F31DA419CE142FB8D3860F81D5991A65E27
96EC052F4

A10-SECTIUNI CARACTERISTICE.pdf

14/10/2017 A10-SECTIUNI CARACTERISTICE.pdfB2280C540136E44EBDE71E600A4DA15891B25F3BC3CD413764D6B2
FB0A19D228

A11- POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdf

14/10/2017 A11- POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdf92A76A8722FC4D9CABA6C22D28B8B5E0BF1B273B553E3E9766350C
6C4731C357

A11-1-POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdf

14/10/2017 A11-1-POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdfEF37E9DE30DCE9FE3D192F97FC8E135578329970A6815847837A1E2
D22E0532E

A11-2-POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdf

14/10/2017  A11-2-POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdfEF37E9DE30DCE9FE3D192F97FC8E135578329970A6815847837A1E2
D22E0532E

A11-3-POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdf

14/10/2017 A11-3-POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdfEF37E9DE30DCE9FE3D192F97FC8E135578329970A6815847837A1E2
D22E0532E

A11-4-POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdf

14/10/2017 A11-4-POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdfEF37E9DE30DCE9FE3D192F97FC8E135578329970A6815847837A1E2
D22E0532E

A11-5-POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdf

14/10/2017  A11-5-POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdfBCD041DD8377B780E0FE477300869D4DEF182AFF7557A291DEE6A7
9D9546F064

A11-6-POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdf

14/10/2017  A11-6-POARTA INTRARE PRINCIPALA.pdfF8F05E75588DA6592C7727EF9BE43FDD7B8417765C549124FF901D1
E2025BA3A

A12-1-BANCA PARAMETRICA.pdf

14/10/2017 A12-1-BANCA PARAMETRICA.pdf1A76BC1CB5DFBD6C75CBF58C73ECE00521E70E58DEA4A809B75D
C96FBA5F78C9

A12-2-BANCA PARAMETRICA.pdf

14/10/2017 A12-2-BANCA PARAMETRICA.pdfBA89E612745BAFDB2FB60C6DACACBA20356FA973FF9D4649F07353
292A031518

PUZ - Plansa IE04.pdf

14/10/2017  PUZ - Plansa IE04.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ - PLansa IE01.pdf

14/10/2017 PUZ - PLansa IE01.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ - Plansa IE02.pdf

14/10/2017 PUZ - Plansa IE02.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ - Plansa IE03.pdf

14/10/2017 PUZ - Plansa IE03.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ - Plansa Ilustrare Urbanistica.pdf

14/10/2017 PUZ - Plansa Ilustrare Urbanistica.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ - Plansa Incadrare in zona.pdf

14/10/2017 PUZ - Plansa Incadrare in zona.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ - Plansa IS00.pdf

14/10/2017 PUZ - Plansa IS00.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ - Plansa Prezentare 3D.1.pdf

14/10/2017 PUZ - Plansa Prezentare 3D.1.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ - Plansa Prezentare 3D.pdf

14/10/2017 PUZ - Plansa Prezentare 3D.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ - Plansa Proprietate terenuri.pdf

14/10/2017 PUZ - Plansa Proprietate terenuri.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

PUZ - Plansa Reglementari urbanistice.pdf

14/10/2017 PUZ - Plansa Reglementari urbanistice.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ - Plansa ridicare topo.pdf

14/10/2017 PUZ - Plansa ridicare topo.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ - Plansa SI00.pdf

14/10/2017  PUZ - Plansa SI00.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ - Plansa Situatie existenta.pdf

14/10/2017  PUZ - Plansa Situatie existenta.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PUZ Parc Stirbei Voda - parte scrisa semnat.pdf

14/10/2017 PUZ Parc Stirbei Voda - parte scrisa semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1 -parte economica - vol 2A.pdf

14/10/2017 1 -parte economica - vol 2A.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3 -parte economica - vol 2C.pdf

14/10/2017 3 -parte economica - vol 2C.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4 - parte economica - vol 2D.pdf

14/10/2017  4 - parte economica - vol 2D.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SF - parte economica - vol 1.pdf

14/10/2017  SF - parte economica - vol 1.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Model G Declaratie eligibilitate TVA.pdf

14/10/2017 Model G Declaratie eligibilitate TVA.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Studiu fezabilitate Parc Stirbei Voda - Anexa HCL 138.pdf

14/10/2017  Studiu fezabilitate Parc Stirbei Voda - Anexa HCL 138.pdfBE640C0487D1FF869D9C6A302488F5114E64852D4EB62DCFFA30E8
5E0B999FE3

Aviz Domeniul public.pdf

14/10/2017  Aviz Domeniul public.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz Ministerul Culturii.pdf

14/10/2017  Aviz Ministerul Culturii.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie pe proprie raspundere.pdf

14/10/2017  Declaratie pe proprie raspundere.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz Apele Romane.pdf

14/10/2017 Aviz Apele Romane.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Model H Lista de echipamente_servicii_lucrari.pdf

14/10/2017 Model H Lista de echipamente_servicii_lucrari.pdfA1B0190E2531B9BDC49A1BEB017EE6943F05BB4B5B494FAE389935
C4BD25E34B

Declaratie angajament Model B.pdf

14/10/2017 Declaratie angajament Model B.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Macheta C - Macheta analiza si previziune financiara.pdf

14/10/2017  Macheta C - Macheta analiza si previziune financiara.pdf96CF8CB067EA9908B853E9E55F752C6DEE4FC6675075F05D98DF8D
FE09B0B4B0

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NUProiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):
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NU

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Capatina Margareta

Administrator publicFuncţie :

Telefon :  0318241234

0318241238

contact@primariabuftea.ro,Adresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

PISTOL GHEORGHE

PRIMARFuncţie :

Telefon :  0318241234

0318241238

 contact@primariabuftea.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

În vederea asigurării derulării tuturor activităţilor proiectului în orizontul de timp preconizat în cererea de finanţare, precum şi în vederea
îndeplinirii obiectivelor proiectului cu atingerea indicatorilor fixaţi, Beneficiarul va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului imediat
după semnarea contractului de finanţare. Componenţa şi principalele atribuţii pentru fiecare membru al Unităţii de Implementare a
Proiectului, stabilite din etapa depunerii cererii de Finanţare sunt următoarele: -Manager de proiect – responsabil proiect: monitorizare
implementarii activitatilor proiectului de investitii, respectiv coordonare echipa de implementare; -Responsabil activitati juridice: asigură
derularea activitatilor juridice de implementare a proiectului, urmarirea derularii procedurilor de achizitie si a contractelor; -Responsabil
desfasurare achizitii publice: asigură derularea achizitiilor din cadrul proiectului, numeste membrii in comisiile de evaluare a ofertelor si in
comisiile de receptie la lucrarilor/serviciilor in cadrul proiectului; -Responsabil financiar: asigură derularea operaţiunilor financiare, platilor si
rambursarilor, planurilor anuale de achizitii si urmareste contabilitatea proiectului si incadrarea in buget; -Responsabil tehnic:
monitorizează derularea lucrărilor necesare realizării investiţiei cu respectarea Proiectului Tehnic şi supervizeaz De asemenea, pentru a
asigura un grad ridicat de calitate a managementului de proiect, beneficiarul va subcontracta un set de servicii de management necesare
in cazul prezentului proiect. Experienta relevanta a solicitantului in implementarea unor proiecte cu finantare nerambursabila reiese din
proiectele implementate.

Capacitate administrativă

La nivelul orasului Buftea au fost implementate cu succes proiecte similare, respectiv: „Modernizarea arhitecturala si peisagistica a
spatiilor verzi corespunzatoare aliniamentelor stradale” (SMIS 20929), „Crearea parcului „Dintre flori” -amenajare arhitecturala si
peisagistica a acestuia” (SMIS 20918), sau „Crearea unei zone verzi de utilitate publica pentru cartierulFlamanzeni, din orasul Buftea”
(SMIS 20930).

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate solicitant
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Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Locul de implementare a proiectului: Romania, Judet Ilfov, Oras Buftea, Str. Ştirbei Vodă
nr. 53A, Nr. cadastral - 58922.
Dreptul de proprietate publica este atestat prin HG.930/2002 - Anexa 2 - Cap. XIV
Sisteme de infrastructura privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente,
pozitia 4, cod 1.3.7. Suprafata de teren ce face obiectul proiectului este de 73.300 mp.

Bucureşti - Ilfov

Ilfov

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Oraş Buftea
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

In concordanta cu obiectivele Programului Operational Regional, administratia publica locala din orasul Buftea urmareste sprijinirea unei
dezvoltari economice si sociale echilibrate teritorial, a tuturor zonelor localitatii, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe
sprijinirea dezvoltarii durabile. Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea calitatii infrastructurii in orasul Buftea si reamenajarea
unei zone a localitatii, alaturi de acoperirea cererii pentru modalitati de petrecere a timpului liber, la nivel local. Prin obiectivul propus,
proiectul este relevant pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 (Imbunatatirea mediului urban si conservarea,
protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural), respectiv Prioritatea de investitii 5.2. (Realizarea de actiuni destinate
imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate, inclusiv a zonelor de
reconversie, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului).

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Înlăturarea disparităţilor din punct de vedere socio-economic dintre arealul vizat de proiect si celelalte areale ale
oraşului si creşterea rolului economic si social al acestuia.

2. Stabilirea unei abordări integrate a problemelor economice, sociale si de mediu din zonele urbane degradate.

3. Reabilitarea fizica a spaţiilor publice si creşterea suprafeţelor de spatii verzi.

4. Integrarea grupurilor dezavantajate in programe ale administratiei publice locale.

5. Creşterea atractivităţii oraşului din punct de vedere economic, cu accent pe latura turistica.

6. Dezvoltarea de programe si actiuni ce vizeaza protejarea mediului inconjurator.

7. Implementarea unui sistem de management al calitatii serviciilor oferite.

8. Cresterea gradului de practicare a activitatilor sportive de catre cetateni, prin diversificarea activitatilor de recreere

9. Imbunatatirea accesibilitatii   si cresterea mobilitatii populatiei, in vederea stimularii
dezvoltarii durabile.

10. Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator si cresterea eficientei energetice in orasul Buftea.

11. Adaptarea structurii stradale si de mobilier urban si crearea de facilitati pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

12. Crearea unui numar de 35 locuri de munca datorita realizarii proiectului.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Spaţii verzi create - 66.280 mp

2. Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 73.300 mp

3. Străzi urbane modernizate - 7.020 mp (880 ml)

Context

Realizarea unui spatiu verde al oraşului este justificată de: - dezvoltarea spaţială a oraşului în direcţia menţionată, cu număr în creştere de
locuinţe şi inexistenţa spaţiilor verzi amenajate precum şi lipsa zonelor de recreere (nevoi ale grupurilor ţintă); - existenţa unui teren
degradat şi abandonat. Obiectivul principal al proiectului este de reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate,
vacante sau neutilizate Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii publice urbane prin realizarea unui spatiu verde  modern.
Necesitatea acestui proiect este justificata de caracteristicile zonei,de situatiei infrastructurii publice, de nevoile grupurilor tinta, a
indeplinirii obiectivelor strategice de revitalizare a orasului, de reducerea problemelor de mediu. In acest context, implementarea acestui
proiect va raspunde problemelor de coeziune sociala si interactiune umana si a problemelor de mediu identificate in acest areal. Avand in
vedere ca proiectul are ca obiectiv imbunatatirea mediulu urban,reducerea poluarii aerului si rezolvarea unor probleme sociale nu se obtin
venituri din realizarea acestuia. Proiectul nu este generator de venituri .Proiectul de fata se circumscrie obiectivelor „Strategiei de
dezvoltare a Orasului Buftea pentru perioada 2014 – 2020”, iar obiectivele componente ale acestei strategii nu pot fi atinse in absenta
implementarii proiectului propus. Strategia cuprinde cateva obiective cheiecare pot si legate direct de proiectul de fata, doua dintre ele
fiind planificarea strategica si organizarea teritoriala conform conditiilor de protectie a mediului, prin masuri care sa permita disocierea
cresterii economice de impactul negativ asupra mediului. Orasul Buftea face parte din Regiunea Bucuresti-Ilfov. Regiunea este constituita
din municipiul Bucuresti (capitala Romaniei) si judetul Ilfov si este situata in sudul tarii, in partea centrala a Campiei Romane. Suprafata
totala a RegiuniiBucuresti-Ilfov este de 1.821 kmp, din care 13,1% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 86,9% al
judetului Ilfov. Cele doua entitati care alcatuiesc regiunea sunt, totodata, si cele mai mici unitati teritorial-administrative ale Romaniei din
punct de vedere al intinderii. Populatia regiunii, de 2.208.368 locuitori, este distribuita invers proportional cu dimensiunea celor doua
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entitati administrative.Municipiul Bucuresti este cea mai mare aglomerare urbana din Romania, reprezentand circa 87% din populatia
regiunii, peste 16% din populatia urbana a tarii, respectiv circa 9% din populatia totala a Romaniei si avand o densitate de aproximativ
8.100 locuitori/kmp. Orasul Buftea este al treilea centru urban al judetului Ilfov din punct de vedere demografic, conform recensamantului
efectuat in 2011, populatia sa fiind de 22.178 de locuitori, in crestere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera
20.350 de locuitori.Economia orasului Buftea este integrata in ce a judetului Ilfov si puternic influentata de proximitate fata de capitala,
care este principalul centru economic al tarii. Alaturi de aceste elemente un rol important in profilul economic al orasului Buftea il joaca si
specificul local influentat de istoria si geografia locului. In orasul Buftea isi desfasoara activitatea circa 600 de societati comerciale, din
care unele cu Orasul Buftea este unul dintre orasele in care amenajarea teritoriului si protectia mediului sunt elemente prioritare in ceea ce
privestestrategiile de evolutie urbana, dovada fiind si faptul ca statisticile arata ca, la nivelul anului 2015, suprafata spatiilor verzi era de
110 ha,adica o medie de circa 50 mp spatiu verde / locuitor. In comparatie, Bucurestiul avea o medie de circa 16 mp, in vreme ce
prevederile europene indica un minim de 26mp spatiu verde/ locuitor. Proiectul de fata se constituie intr-o continuare fireasca a
demersurilor si eforturilor pe care administratia orasului Buftea le-a facut in ultimii ani in scopul reabilitarii si modernizarii unor zone ale
localitatii in scopul cresterii gradului de confort al locuitorilor. In oras au mai fost implementate si alte proiecte de acest fel precum:
„Modernizarea arhitecturala si peisagistica a spatiilor verzi corespunzatoare aliniamentelor stradale” (SMIS 20929), „Crearea parcului
„Dintre flori” -amenajare arhitecturala si peisagistica a acestuia” (SMIS 20918), sau „Crearea unei zone verzi de utilitate publica pentru
cartierulFlamanzeni, din orasul Buftea” (SMIS 20930).  Toate aceste investitii incearca sa se incadreze in preocuparile administratiei locale
legate de peisagistica si protectia mediului, avand la baza cateva idei forte precum: peisajele contribuie la formarea culturilor locale, care
constituie o componena importanta a patrimoniului cultural si natural; trebuie satisfacute solicitarile publicului de a savura inalta calitate a
peisajelor si de a juca un rol activ in dezvoltarea lor. In plus, proiectul porneste si de la premisa ca protejarea mediului este estentiala
intrucat poluarea este o problema critica, fie ca vorbim de poluare vizuala, fonica, a aerului sau a solului. Spatiile verzi neamenajate si
nesupravegheate corespunzător reprezintă câteva din punctele critice de poluare vizuala (prin deşeurile depozitate abuziv,prin mobilierul
vandalizat), care favorizează propagarea zgomotelor, prin absenta barierelor verzi de protectie, de poluare a aerului prin descompunerea
deseurilor depozitate la întâmplare, chiar de poluare a solului prin substanţele descompuse din deşeuri si infiltrate in sol, sau a scurgerilor
de substanţe chimice de la maşinile frecvent parcate pe spatiile verzi, dar mai ales prin degradarea solului prin eroziune in suprafaţa, cu
spălarea stratului organic superior. Or, in acest context administratia publica din orasul Buftea a decis sa implementeze proiectul de fata
pentru a rezolva o buna parte dintre problemele enumerate mai sus. Considerând provocările actuale la nivel mondial privind schimbările
climatice, creşterea consumatorismului excesiv şi lipsa unui echilibru în zona socială, o dezvoltare locală propice poate continua prin
orientarea către o infrastructură verde la nivel local, o economie verde, prietenoasă cu mediul, cu un consum de resurse într-o manieră cât
mai eficientă şi durabilă, care să conducă la scăderea impactului de mediu negativ atribuit activităţilor antropice locale cu efecte negative
asupra sănătăţii populaţiei, naturii şi a biodiversităţii locale.Conştientizarea acestor provocări a condus la dezvoltarea prezentei strategii
verzi a orasului Buftea care se doreşte a fi o lansare a unei regenerări şi revitalizări urbane prin crearea unei infrastructuri adaptate
nevoilor cetăţenilor din Buftea, care să ofere o perspectivă pe termen lung de dezvoltare şi transformare a localităţii. Astfel, îmbunătăţirea
calităţii mediului urban, oferirea unei infrastructuri locale fezabile au devenit obiective deosebit de importante pentru mulţi factori decidenţi
la nivel european, existând diferite structuri de coordonare a acestei mişcări, cât şi politici europene care se se adresează unor teme
precum ”Green Cities – Smart citiers”. Aceste orientări necesită o coordonare eficientă în toate direcţiile şi la toate nivelurile: local,
regional, la nivelul statelor Europei.Uniunea Europeană depune eforturi pentru a asigura oraşe sănătoase pe viitor, atractive şi pline de
viaţă pentru generaţiile viitoare.  Proiectul propus urmareste cateva directii importante: - Crearea unui spatiu public modern, accesibil
tuturor locuitorilor orasului (si nu numai) si dedicat tuturor grupelor de varsta; - Crearea de noi locuri de munca – se aproximeaza un nr. de
35 de personal angajat pentru intretinerea parcului; - Crearea de noi spatii verzi pentru atingerea si depasirea prevederilor europene de un
minim de 26mp spatiu verde/ locuitor; - Indeplinirea obiectivelor strategice si a prioritatilor de dezvoltare strategica ale orasului; - Facilitati
in utilizare pentru toate grupele de varsta, pentru toti locuitorii orasului, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati. Zonele verzi care vor fi
amenajate sunt proiectate pentru a indeplini cerintele de recreere ale locuitorilor zonei si de ridicare a calitatii mediului. Lucrarile care se
vor executa presupun infiintarea de noi spatii verzi care actualmente sunt neamenajate, prin plantarea de vegetatie adecvata. Fondul
vegetal propus va aduce un plus de culoare si accente cromatice amenajarii, exemplarele fiind amplasate pentru a se profila in contextul
urban existent. Pamantul vegetal, fertil, va fi nivelat mecanizat cu utilaje folosite in amenajarile peisagistice - impingatoare frontale de mici
dimensiuni. Stratul suport pentru plantarea stratului final de gazon se propune din zeolit clinoptilolit natural, strat suport menit sa
sporeasca:- Eliminarea dioxidului de sulf (SO2) din aer;- Transformarea compusilor organici volatili in carbon hidrofobic;- Eliminarea
hidrogenului sulfurat si amoniului din aer;- Eliminarea mirosurilor neplacute degajate in diverse procese industrial;- Absorbtia de radiatii din
aer;- Absorbtia de metale grele din aer: Sr90, C 137 si alti izotopi radioactivi.-Printre beneficiile acestui strat suport se enumera:- Prin
capacitatea de a absorbi un numar mai mare de elemente poluante din aer, fata de alte substante active folosite in biofiltre;- Prin
randamentul crescut datorat trecerii aerului prin particulele de zeolit si nu pe langa particule, ca in cazul altor substante active.Pentru o
eficienta maxima substanta activa trebuie sa fie de min. 85%.Implicatii asupra mediului inconjurator. Prin amenajarea spatiilor verzi se
urmareste ridicarea calitatii mediului, prin reducerea poluarii prin absorbtia de CO2, si cresterea confortului ambiental si termic la nivelul
zonei. Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii publice urbane prin realizarea unui spatiu verde  modern. Necesitatea acestui
proiect este justificata de caracteristicile zonei,de situatia infrastructurii publice, de nevoile grupurilor tinta, a indeplinirii obiectivelor
strategice de revitalizare a orasului. Principalul rezultat preconizat îl constituie creşterea suprafeţelor verzi pentru satisfacerea nevoii de
agrement şi recreere a populaţiei urbane, dar şi reducerea nivelului de poluare.

Justificare

Proiectul propus are ca scop principal amenajarea  unui teren degradat prin sublinierea componentei sale naturale – spaţiile verzi,
identificarea valorilor de peisaj şi a peisajelor fragile şi propunerea de recomandări cu privire la dezvoltarea sustenabilă a acestuia în
concordanţă cu ghidul solicitantului. Zona pe care se intenţionează realizarea parcului este amplasată în Buftea, în intravilan, în
apropierea centrului oraşului şi se află între str. Ştirbei Vodă şi malul lacului Flămânzeni. Amplasamentul propus are accesul principal în
imediata apropiere a Sălii de sport orăşeneşti, a tribunalului, a Palatului Ştirbei şi în acelaşi timp în imediata apropiere a centrului civic al
oraşului.Este foarte important faptul că pe circa 60% din suprafaţa terenului există vegetaţie arborescentă crescută spontan, total
neîngrijită de circa circa 25 de ani, cu pomi de diverse specii, diverse mărimi, cu arbuşti crescuţi sălbatic, buruieni. Circa 40% a suprafeţei
este ocupată cu vegetaţie joasă, arbuşti, buruieni, iarbă şi foarte rar pomi. Terenul permite prin configuraţie, prin faptul că este limitat de
lac şi în special prin folosirea vegetaţiei existente, conceperea şi realizarea unui parc de recreere, sport şi agrement reprezentativ pentru
oraş. Soluţionarea funcţională a spatiului răspunde dezideratelor prevăzute de Programul Operaţional Regional, în vederea promovării şi
revitalizării zonelor urbane, având următoarele tipuri de activităţi asupra terenurilor supuse intervenţiei: - amenajare spaţii verzi (defrişarea
selectivă a vegetaţiei existente, modelarea terenului, plantarea/gazonarea suprafeţelor, inclusiv plantare  arbori;- crearea de facilităţi
pentru recreere pe terenurile amenajate (zone special pentru sport: teren mixt,teren de mini-fotbal etc.) realizarea elementelor constructive
de tipul alei, foişoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene; realizare alei pietonale, piste pentru
biciclişti, creare trotuare; dotare mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc.); -
instalare sisteme supraveghere video a spaţiilor amenajate prin proiect;- realizare sistem de irigaţii/sistem de iluminat pentru spaţiile
amenajate prin proiect.- înlocuirea şi/sau racordarea la utilităţi publice a terenului obiect al investiţiei -modernizarea străzii urbane care
conduce în mod direct la accesul pe terenul supus intervenţiei, cât şi pentru asigurarea întreţinerii spatiului verde. Aceasta imbunatatire va
avea efecte pozitive pentru sanatatea cetatenilor, iar zona va deveni mult mai atractiva pentru cetatenii. orasului care supra aglomereaza
zonele centrale.Un alt nivel al justificarii existentiei spatiului verde vine si din faptul ca el va avea mai multe spatii cu diverse functiuni
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(spatii de joaca, spatii destinate adolescentilor si adultilor etc.), aceastea avand fiecare un rol important.Spatiile de recreere implica
creşterea diversităţii si eliminarea rutinei si a monotoniei specifice spaţiului urban limitat ca posibilităţi de relaxare si deconectare de la
tumultul cotidian. Din acest motiv au fost proiectate spatii cu destinaţii diverse, ce vor spori atractivitatea spatiului in special si a oraşului in
general. Dintre acestea unele sunt destinate adolescenţilor, adulţilor seniori (zone odihna si recreere adulţi, zona expoziţională, pista
biciclete/role, zona destinata animalelor de companie si zona concert) si trei sunt destinate locurilor de joaca pentru copii pe categorii de
vârsta.Spatiile de recreere destinate copiilor nu se limitează la obişnuitele leagăne si balansoare tipice, ci presupun si ansambluri de joaca
de tipul căsuţelor, turnurilor, labirinturilor, ce au un rol important in dezvoltarea abilitaţilor si deprinderilor copiilor. Aceste componente
ludice respecta normele de protectie si siguranţa. Spaţiile de joacă pentru copii sunt diferenţiate ca dotare pe grupe de vârstă, astfel: 2 - 5
ani, 5 - 8 ani şi 8 - 14 ani. Spatiile de recreere destinate adolescenţilor si adulţilor sunt de patru tipologii pentru patru modalităţi diferite de
petrecere a timpului liber (jocul cu role pe teren skate, parcursul pentru biciclete/role, zone de odihna si recreere si zone de activităţi
cotidiene). Astfel, cei care vor alege sa le folosească vor face mişcare gratis si mai mult vor beneficia de aerul mult mai curat din parc.
Existenta posibilitatii de accesare a unor fonduri nerambursabile a determinat autoritatile locale din orasul Buftea sa isi asume
responsabilitatea derularii unei astfel de investitii. Prin accesarea acestei finantari se poate realiza o investitie de durata pentru
comunitate. Realizarea investitiei este puternic legata de aceasta finantare nerambursabila. Spatiile verzi si parcurile au un rol foarte
precis din punct de vedere al influentei asupra poluarii. Poluarea rutiera este un flagel al societatii actuale, drept pentru care spatiile verzi
din zona parcului, vor constitui adevarate bariere verzi impotriva poluarii fonice si cu noxe. Cordoanele verzi completate de compozitii
florale, iluminat ambiental, mobilier de parc vor conlucra la realizarea unor zone imbunatatite estetic, curate, importante in infrumusetarea
generala a orasului Buftea. Prin proiectul propus se indeplinesc si se urmaresc toate obiectivele prevazute in POR, axa 5.De asemenea,
se vor atinge diverse rezultate pozitive, precum:- Crearea unui spatiu public modern, accesibil tuturor locuitorilor orasului (si nu numai) si
dedicat tuturor grupelor de varsta;- Crearea de noi locuri de munca – se aproximeaza un numar de 35 de persoane angajate pentru
intretinerea parcului;- Crearea de noi spatii verzi pentru atingerea unor cote optime de spatiu verde/ locuitor;- Indeplinirea obiectivelor
strategice si a prioritatilor de dezvoltare strategica ale orasului;- Facilitati in utilizare pentru toate grupele de varsta, pentru toti locuitorii
orasului, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati.Totodata, cresterea economica si schimbarile produse in orasul Buftea de-a lungul
ultimilor ani, determina o crestere a nevoilor de relaxare in aer liber si in zone verzi a locuitorilor sai, creand o presiune suplimentara
asupra infrastructurii de profil deja existente. Un numar mic de spatii de acest fel poate avea, pe termen mediu si lung, efecte negative
asupra sanatatii locuitorilor orasului.Intrucat bugetul localitatii este limitat, finantarea prin POR reprezinta o varianta necesara pentru
dezvoltarea proiectului, cu toate componentele sale. In perimetrul vizat isi desfasoara activitatea agenti economici si institutii, fapt care
ilustreaza pregnant necesitatea reabilitarii zonei, intrucat starea in care acesta se afla ingreuneaza accesul populatiei la serviciile de
calitate si creaza disconfort. Este de luat in seama si impactul pozitiv al refunctionalizarii zonei si introducerea acesteia in prim planul vietii
orasului, care va conduce la recuperarea de catre oras a unei parti semnificative din potentialul ambiental si turistic. Justificarea proiectului
este legata si de cadrul planului de dezvoltare urbana integrata a orasului, in care un loc important il are limitarea poluarii de orice fel.
Astfel, se considera ca zgomotul, aerul poluat, traficul intens, neglijarea mediului construit, lipsa unui management al mediului
corespunzator si lipsa unei planificari strategice pot conduce la probleme de sanatate si la o calitate mai scazuta a standardelor de viata.
Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina: mentinerea echilibrului ecosistemului urban;
indepartarea sau izolarea factorilor poluatori care creeaza disconfort si afecteaza starea de sanatate; punerea in valoare a potentialului
existent. Deteriorarea sau disparitia unor spatii verzi constituie pierderi ireparabile, cu efect negativ, in special, asupra starii de sanatate
fizica si psihica a copiilor si a intregii populatii, avand in vedere functii deosebite, ca: imbunatatirea calitatii mediului, prin reducerea poluarii
si imbogatirea atmosferei cu oxigen; conservarea resurselor de apa, combaterea eroziunii solurilor si a alunecarilor de teren; amortizarea
zgomotelor urbane; armonizarea peisajelor antropice cu cele naturale; imbunatatirea aspectului estetic si arhitectural al localitatii; crearea
unui cadru adecvat practicarii sportului si activitatilor recreative. Justificarea proiectului tine si de avantajele sale:- indeplineste obiectivele
strategice si prioritatile de dezvoltare strategica ale orasului (obiectivul general al proiectului se regaseste in Strategia de dezvoltare a
oraşului Buftea), - promoveaza egalitatea de sanse si nediscriminarea, prin acces pentru persoanele cu dizabilitati; - promoveaza o
perspectiva holistica, a respectului pentru om, natura si societate, incercând să aducă un aport pozitiv pentru a ridica standardele de viaţa
si a creste siguranţa cetăţenilor; - promoveaza cresterea eficientei energetice (utilizarea de pubele de colectare selectiva, folosirea
sistemului de irigatii modern),conducand la eficienta crescuta a acestuia (inalturarea risipei de apa prin folosirea senzorilor de ploaie care
pot comanda intreruperea functionarii sistemului de irigatii, cosum energetic redus prin adaptarea programului/orarului de functionare al
acestuia la nevoile zonei respective);- folosirea sistemului de iluminat cu led-uri care conduce de asemenea la realizare de economie
energetica prin utilizarea corpurilor deiluminat cu led-uri ce au consum semnificativ redus fata de corpurile clasice cu descarcare in sodiu;
- toate clădirile care folosesc apă caldă menajeră au fost prevazute cu panouri solare de încălzire.Proiectul isi propune imbunatatirea
infrastructurii publice urbane prin realizarea unui spatiu verde  modern. Necesitatea acestui proiect este justificata de caracteristicile
zonei,de situatiei infrastructurii publice, de nevoile grupurilor tinta, a indeplinirii obiectivelor strategice de revitalizare a orasului, de
reducerea problemelor de mediu. In acest context, proiectul nu este generator de venituri exploatarea acestuia fiind gratuita pentru
beneficiarii directi si indirecti..

Grup ţintă

Proiectul va avea atat beneficiari directi, cat si beneficiari indirecti. Per ansamblu, comunitatea orasului Buftea va fi principalul beneficiar
direct, intrucat proiectul este destul de complex si urmareste mai multe directii. Desi principalii beneficiari vor fi locuitorii imobilelor aferente
strazilor din zona de actiune urbana, tinta acestui proiect, in termeni generali, este reprezentata de toti locuitorii orasului Buftea. Imaginea
acestei zone va contribui in mare masura la imaginea generala cu care orice vizitator sau turist va pleca din orasul Buftea si care va
constitui o buna parte din brandul acestui oras. Desi in prezent numarul de turisti nu este semnificativ, numarul acestora ar putea sa
creasca si datorita amenajarilor de acest tip, la care se vor adauga restul proiectelor din Planul Integrat si proiectele din bugetul local.
Astfel, beneficiarul per ansamblu va fi comunitatea orasului Buftea. Prin acest proiect se urmareste crearea unor spatii optim rezolvate
functional si estetic, cu impact pozitiv deosebit asupra mediului natural si social. De asemenea, prin amenajarea complexa proiectata se
va realiza ridicarea calitatii spatiilor verzi, cresterea gradului de dotare a zonei, marirea confortului urban si imbunatatirea calitatii mediului.
Proiectul propune crearea de facilitati beneficiarilor directi (locuitorii orasului Buftea), ceea ce va conduce la cresterea confortului si calitatii
vietii acestora. Beneficiari directi vor putea sa se bucure de toate facilitatile pe care le ofera parcul si amenajarile sale. In aceasta
categorie, pe langa locuitorii orasului Buftea, pot sa fie incluse si persoane din alte localitati care vor vizita sau tranzita orasul. Din punctul
de vedere al grupelor de varsta, beneficiari ai proiectului regasim in toate grupele de varsta.
Populatia rezidenta si agentii economici din apropierea zonei vizate de investitie reprezinta o categorie de beneficiari directi care, din
perspectiva necesitatilor si constrangerilor identificate de catre solicitant, isi va imbunatati substantial participarea la viata activa a
comunitatii, isi va creste implicarea in viata economica si sociala a orasului, precum si in procesul decizional local. Persoanele cu
dizabilitati din comunitate vor beneficia de spatii accesibile. In categoria beneficiarilor directi putem include si persoanele care vor fi
angajate in timpul derularii proiectului, dar si persoanele care vor fi angajate dupa finalizarea acestuia. Proiectul vine in intampinarea
nevoilor de mentinere a unui loc de munca conform calificarii detinute (pentru forta de munca calificata) si de infiintare de noi locuri de
munca. Lucrarile de infrastructura propuse vor asigura continuitatea profesionala a acestui grup tinta, cat si existenta unor venituri sigure
ce pot duce la cresterea standardului lor de viata. Considerand ca acest sector de dezvoltare a infrastructurii de servicii publice este unul
in dezvoltare, sansele de dezvoltare profesionala a acestui grup tinta vor creste considerabil. Firma/firmele de executie a lucrarilor va/vor
asigura personalul necesar realizarii obiectului de investitie, personal care va fi incadrat in categorii profesionale diverse, precum: inginer
constructor, instalator, maistru constructor, sapator, muncitor deservire constructii-montaj, betonist, montator prefabricate, finisor
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terasament, peisagist, pietrar, asfaltator etc. De asemenea, avand in vedere ca obiectivul de investitie este de interes public, acesta, dupa
ce va fi dat in exploatare, va necesita forta de munca suplimentar angajata permanent (de exemplu persoanele angajate pentru
intretinerea parcului,  etc.). Dupa finalizarea investitiei lucrarea va fi intretinuta de catre beneficiarul investitiei, respectiv, Primaria Orasului
Buftea. Beneficiari indirecti vor fi diversi. Populatia totala a orasului Buftea si a arealului adiacent (satul Buciumeni), circa 22.000 de
persoane constituie o prima categorie de beneficiari indirecti. Ei vor avea acces la o infrastructura moderna in zona si vor putea participa
inclusiv la activitati in zona vizata, activitati care tin de viata economica, culturala, sociala, educationala etc. si care se pot desfasura in pac
in aer liber sau la diverse obiective din arealul acestuia. O alta categorie de beneficiari indirecti o reprezinta familiile persoanelor care vor
face parte din forta de munca ocupata pe perioada implementarii proiectului si/sau dupa punerea in functiune a investitiilor. Acesti
benficiari vor beneficia indirect de cresterea statusului economic si social a fortei de munca nou angajate prin efectul proiectului, care vor
avea parte de o crestere a veniturilor si, implicit, a nivelului de trai. O alta categorie de benficiari indirecti vor fi alte comunitati urbane care
pot folosi modelul de investitie din orasul Buftea ca model de buna practica si il pot replica. Ca si beneficiari ai proiectului mai putem vorbi
si despre toate persoanele care, sub o forma sau alta, contribuie la realizarea sa, de la faza de scriere a proiectului pana la cea de
receptie a lucrarilor. Includem aici consultantul, proiectantul, firmele angajate, persoanele din cadrul Primariei Orasului Buftea angrenate in
cadrul proiectului etc. Toti acesti stake-holders ai proiectului, prin munca pe care o vor depune, vor avea parte de o crestere a experientei
profesionale, atat pe domeniul propriu de activitate, cat si in alte domenii in care vor trebui sa se initieze sau sa se perfectioneze pentru a
putea implementa proiectul cu succes.

Sustenabilitate

Beneficiarul investitiei este orasul Buftea, primaria orasului fiind cea care, dupa receptia lucrarilor, va asigura intretinerea si exploatarea
corecta a acestora. Sustenabilitatea va fi asigurata pe urmatoarele directii majore: - institutionala si logistica; - financiara; - tehnica; -
administrativa;- de impact; - protectia mediului; - pomovarea unui stil de viata sanatos; - dezvoltarea turismului.Sustenabilitatea
institutionala si logistica este sustinuta de profesionalismul aplicantului. Cat priveste sustenabilitatea financiara, solicitantul va sustine din
fonduri proprii.Din punct de vedere al sustinerii financiare dupa incetarea finantarii, obiectivul de interes public rezultat in urma
implementarii proiectului va fi sustinut financiar de catre Primaria Orasului Buftea si de catre Consiliul Local al Orasului Buftea.
Sustenabilitatea financiară a proiectului rezulta din informatiile cumprinse in macheta financiara Conform analizei financiare proiectul nu
este supus riscului de a rămâne fără disponibilităţi de numerar. Potrivit datelor din Macheta Financiara, în care este prezentată
Sustenabilitatea şi Durabilitatea financiară a investiţiei, rezultă că fluxul cumulat de numerar prezintă valori pozitive pe perioada întregului
orizont de timp analizat, ceea ce dovedeşte că proiectul este durabil din punct de vedere financiar.Fluxul cumulat de numerar
înregistrează valori pozitive pentru fiecare an al orizontului de prognoză. Din punct de vedere tehnic, proiectul propus se inscrie intr-o linie
de dezvoltare urbana deschisa de Primaria Buftea inca din anul 2013 si care urmareste beneficii pentru comunitate pentru o perioada
lunga de timp. Este vorba de transformarea orasului intr-un spatiu urban prietenos cu mediul, respectand ideea de dezvoltare durabila.
Astfel, in perioada anilor 2013 – 2015, in oras au fost implementate inca trei importante proiecte: „Crearea parcului „Dintre flori” -
amenajare arhitecturala si peisagistica a acestuia” (SMIS 20918), „Crearea unei zone verzi de utilitate publica pentru cartierul Flamanzeni,
din orasul Buftea” (SMIS 20930), „Modernizarea arhitecturala si peisagistica a spatiilor verzi corespunzatoare aliniamentelor stradale”
(SMIS 20929). Modul in care aceste proiecte au generat sustenabilitate dupa incheierea lor, va fi direct legat de sustenabilitatea actualului
proiect. Sub aspectul sustenabilitatii administrative, Primaria Orasului Buftea isi va asuma administrarea operationala a obiectivului de
interes public rezultat in urma implementarii proiectului. Populatia orasului va fi cea care va beneficia de rezultatele proiectului pentru o
perioada lunga de timp si, de asemenea, si alte persoane care se vor afla pentru o perioada mai lunga sau mai scurta de timp in Buftea.
Prin acest proiect se urmareste asigurarea dotarilor materiate necesare realizarii unui nou tip de zona de recreere in are liber, in orasul
Buftea. Acest fapt vine ca un raspuns la nevoia comunitatii de a avea in oras servicii de agrement de calitate. Din punct de vedere al
impactului, avand in vedere investitiile facute in cadrul proiectului, acesta va continua sa genereze plus-valoare si servicii si dupa
incheierea finantarii; si ne gandim aici la faptul ca se vor crea locuri de munca, vor exista obiective de interes public ce vor deservi
comunitatea pentru o perioada lunga de timp (zona de fitness, spatiul de joaca , zone speciale pentru sport , etc.). In termeni de impact
proiectul va schimba atat peisajul urban al orasului Buftea, cat si modul in care cetatenii orasului se vor raporta la propria comunitate si la
modul in care strategia de dezvoltare a acesteia este implementata de catre edilii orasului. Putem spune ca proiectul propune crearea de
facilitati diverse, fapt care va duce la cresterea confortului si calitatii vietii locuitorilor. Per ansamblu, vorbim despre un impact pozitiv
asupra mediului natural si social. Protectia mediului este un element foarte important in viziunea de dezvoltare durabila viitoare a Primariei
Orasului Buftea. Parcul rezultat in urma implementarii proiectului nu va fi ultima zona verde pe care administratia locala se gandeste sa o
organizeze pentru beneficiul cetatenilor orasului, ci va fi urmat si de alte proiecte de acest fel, proiecte in care vor fi atrasi si alti parteneri:
ONG-uri, cetateni ai orasului, institutii etc. Din punct de vedere al pomovarii unui stil de viata sanatos, trebuie amintit faptul ca
implementarea proiectului va determina posibilitatea viitoare a cetatenilor orasului de a practica diverse sporturi si de a face miscare in aer
liber. De asemenea, nivelul de dezvoltare a spatiilor de recreere si starea infrastructurii au o puternica influenta si asupra activitatii
turistice, mai ales ca in orasul Buftea exista obiective turistice importante (studiourile cinematografice, Palatul Stirbei etc.). Asigurarea unor
spatii verzi si zone de recreere  pentru turisti este o conditie importanta pentru dezvoltarea turismului in zona. Totodata, la terminarea
perioadei de finantare se va elabora un raport de analiza a resurselor necesare pentru continuarea strategiei propuse initial, adaptata
noilor situatii, iar obiectivele raportului vor viza: evaluarea eventualelor nevoi nesatisfacute ale grupurilor tinta in raport cu investitia,
evaluarea procesului de implementare a proiectului, evaluarea rezultatelor, evaluarea eficientei, identificarea resurselor necesare pentru
administrarea viitoare a investitiei. Prin activitatea de monitorizare post implementare a investitiei, Primaria Orasului Buftea, in calitate de
proprietar al investitiei, va putea identifica in timp util problemele aparute pe arealul investitiei si va putea aloca rapid resursele financiare
necesare remedierii de urgenta a acestora. Interventia rapida poate scuti sume bugetare importante, care ar trebui folosite in cazul
deteriorarii masive a investitiei. Orasul Buftea, prin Consiliul Local, va asigura continuitatea financiara a proiectului prin identificarea
resurselor interne si externe necesare. De asemenea administratia publica locala va continua demersurile necesare atragerii de fonduri
locale, nationale si europene pentru proiecte de acest fel.  Prin intarirea capacitatii administratiilor locale de a gestiona proiecte, urmarim o
crestere a gradului de absorbtie a fondurilor europene si un aflux sporit de investitii si o crestere a numarului de proiecte investitionale
demarate si finalizate cu succes.

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Protectia mediului este un element foarte important in viziunea de dezvoltare durabila viitoare a Primariei Orasului Buftea. Parcul rezultat
in urma implementarii proiectului nu va fi ultima zona verde pe care administratia locala se gandeste sa o organizeze pentru beneficiul
cetatenilor orasului, ci va fi urmat si de alte proiecte de acest fel, proiecte in care vor fi atrasi si alti parteneri: ONG-uri, cetateni ai orasului,
institutii etc. In plus, modelul implementat la Buftea va putea fi preluat si de catre alte administratii locale si implementat. Din punct de
vedere al promovarii unui stil de viata sanatos, trebuie amintit faptul ca implementarea proiectului va determina posibilitatea viitoare a
cetatenilor orasului de a practica diverse sporturi (inot, ciclism etc.) si de a face miscare in aer liber. Modelele de buna practica in acest
sens vor fi realizate ulterior si prin colaborarea intre Primaria Orasului Buftea si diversi parteneri: unitati de invatamant, ONG-uri etc. De
asemenea, nivelul de dezvoltare a spatiilor de agrement si starea infrastructurii au o puternica influenta si asupra activitatii turistice, mai

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:
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ales ca in orasul Buftea exista obiective turistice importante (studiourile cinematografice, Palatul Stirbei etc.). Asigurarea unor spatii verzi
si
zone de agrement pentru turisti este o conditie importanta pentru dezvoltarea turismului in zona.

Totodata, la terminarea perioadei de finantare se va elabora un raport de analiza a resurselor necesare pentru continuarea strategiei
propuse initial, adaptata noilor situatii, iar obiectivele raportului vor viza: evaluarea eventualelor nevoi nesatisfacute ale grupurilor tinta in
raport cu investitia, evaluarea procesului de implementare a proiectului, evaluarea rezultatelor, evaluarea eficientei, identificarea
resurselor necesare pentru administrarea viitoare a investitiei. Prin activitatea de monitorizare post implementare a investitiei, Primaria
Orasului Buftea, in calitate de proprietar al investitiei, va putea identifica in timp util problemele aparute pe arealul investitiei si va putea
aloca rapid resursele financiare necesare remedierii de urgenta a
acestora. Interventia rapida poate scuti sume bugetare importante, care ar trebui folosite in cazul deteriorarii masive a investitiei. Orasul
Buftea, prin Consiliul Local, va asigura continuitatea financiara a proiectului prin identificarea resurselor interne si externe necesare. De
asemenea, administratia publica locala va continua demersurile necesare atragerii de fonduri locale, nationale si europene pentru proiecte
de acest fel.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Proiectul va avea un impact structural asupra mai multor domenii:
- Strategiei de dezvoltare a infrastructurii locale, prin utilizarea unor resurse diverse publice si private, in scopul atragerii de fonduri locale,
nationale si europene;
- Strategiei de dezvoltare locala, in contextul politicilor pluri-anuale de esalonare si etapizare a proiectelor de infrastructura locala;
- Politicilor sociale, in privinta activitatilor de integrare a tuturor cetatenilor comunitatii locale, atat in calitate de contribuabil, cat si de
beneficiar.

Relevanţă

O bună justificare a relevanţei proiectului pentru strategia de dezvoltare a regiunii de dezvoltare Bucuresti Ilfov  , reprezintă crearea de
spatii verzi care ofera locuitorilor aglomerarilor urbane (care de regula reprezinta un mediu nesanatos si neprimitor de viata) niste surse de
sanatate si recreere care sustin protectia mediului si conservarea biodiversitatii.Pe langa acest aspect insa, spatiile verzi aduc multe alte
beneficii asupra calitatii vietii noastre, in general.
Astfel, spatiile verzi previn eroziunea solului si imbunatatesc absorbtia apelor pluviale, conferind un bun drenaj al acestora.Copacii au
capacitatea de a absorbi substantele poluante. S-a demonstrat ca 20 de copaci maturi, pot compensa poluarea produsa de o masina ce
parcurge 100 de km intr-o zi.Totodata copacii sunt cei care impiedica supraincalzirea zonelor in care exista suprafete intinse de beton si
asfalt. In  orase temperaturile ridicate se resimt mult mai rau decat in alte zone, intrucat aceste suprafete absorb caldura si o retransmit
mediului ridicand astfel si mai mult temperatura resimtita.Zonele naturale reprezinta cea mai buna alegere si pentru joaca celor mici,
pentru recreere, pentru plimbari si activitati diverse in familie, picnicuri,  sau pentru dezvoltarea activitatilor socilale.
In acelasi timp, vegetatia ofera un habitat pentru o varietate de pasari, animale, insecte şi alte organisme, intelegand astfel ca spatiile
verzi sunt importante nu doar pentru om, ci si pentru celelalte vietuitoare.Si nu in ultimul rand, trebuie sa avem in vedere aspectul ca
relevanţa acestui proiect, urmăreşte si  răspunde domeniului şi ariei de interese ale finanţatorului, crearea de spatii verzii si recreere pe un
teren degradat.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Strategia de dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov 2014-2020.
Strategia de dezvoltare locala a orasului Buftea 2014 - 2020.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

Riscuri

Managementul riscurilor in cadrul proiectului este un proces la care participa intreg personalul de implementare si este gestionat de catre
echipa
de proiect prin: identificarea si evaluarea riscurilor activitatilor; evaluarea riscurilor identificate; controlul riscurilor astfel incat acestea sa se
incadreze in limitele tolerantei la risc; monitorizarea, revizuirea si raportarea continua a situatiei riscurilor, beneficiindu-se de experienta
acumulata, pentru a se obtine o asigurare rezonabila cu privire la realizarea obiectivelor proiectului. Documentele de lucru care vor fi
utilizate
sunt de diverse tipuri: registrul riscurilor, planul de actiune impotriva riscurilor, fisa de urmarire a riscurilor. Dupa natura lor riscurile se vor
imparti
in categorii: riscuri interne (ex.: riscul operational, riscul de lichiditate, riscul legal, riscul de autoritate, riscul legat de resursele umane,
riscul de frauda etc.) si riscuri externe (de exemplu: suspendarea acordarilor financiare).

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Schimbari de legislatie Departament juridic responsabil de monitorizarea legislaţiei,
procedură de conformitate legislativă; flexibilitatea
organizaţională,
aplicarea procedurii de change management pentru orice astfel
de
schimbare; Acte adiţionale care vor reflecta schimbările impuse
de
modificările legislative.

2. Insuficiente resurse umane si financiare alocate pentru
sustinerea
proiectului

Realizarea unei planificari clare pentru fiecare etapă, inclusiv
nivelul
de încărcare pentru fiecare persoana; Asigurarea personalului
necesar si definirea personalului cu rol de back-up pentru
situaţiile
când aceasta este necesar; Stabilirea clară a rolurilor pe care
le
deţin fiecare dintre persoanele implicate; Monitorizarea
constantă
a gradului de încărcare a resurselor precum şi disponibilitatea
continuă a resurselor back-up, asigurându-se astfel
continuitatea în
desfăşurarea activităţilor proiectului; Aplicarea cailor de
escaladare
stabilite prin planul de comunicare in cazul in care se constata
gapuri
in fluxul de comunicare/colaborare

3. Întârzieri datorate constructorului în realizarea lucrărilor Pentru ca acest risc să poată fi prevenit este necesar ca, din
etapa
de elaborare a documentaţiei de finanţare, graficul Gantt al
proiectului şi bugetul estimat de costuri să fie elaborate realist
şi pe
baza unor input-uri certe. În acest sens, introducerea rezervelor
financiare şi de timp este o masură preventivă. În condiţiile în
care
prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună şi
realistă,
în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze
de
penalitate şi denunţare unilaterală.

4. Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor
de construcţii

În vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes
a
investiţiei, se recomandă monitorizarea eficientă din partea
Unităţii
de Implementare a Proiectului şi ajustarea planului de lucrări al
constructorului în funcţie de necesităţi, pentru a se încadra în
termenele limită propuse prin proiect.

5. Apariţia de cheltuieli neeligibile neprevăzute Instrumentul utilizat în vederea reducerii probabilităţii apariţiei
acestui risc îl va reprezenta prevederea în instrumentele
contabile a
unor provizioane pentru acoperirea eventualelor costuri
neeligibile.

EGALITATE DE ŞANSE

Proiectul prevedere crearea de facilitati si adaptarea infrastructurii, echipamentelor, bunurilor si accesoriilor pentru accesul tuturor
categoriilor de beneficiari, indiferent de sex, varsta etc., inclusiv pentru persoane cu dizabilitati. Impactul pozitiv al
implementarii proiectului asupra climatului social este evident, populatiei beneficiare (inclusiv grupurilor defavorizate si persoanelor cu
dizabilitati) facilitandu-i-se accesul la servicii publice, astfel incat vor fi create premizele respectarii egalitatii
de sanse pentru toti locuitorii orasului Buftea.Egalitatea de sanse se reflecta inclusiv in modul in care este gandita amenajarea si dotarea
parcului.

Egalitate de gen

Principii orizontale
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In cadrul proiectului de fata, solicitantul, prin compartimentul juridic, a avut in vedere prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste
egalitatea de sanse si nediscriminarea. Continutul relevant al acestei legislatii constituie baza politicii de
nediscriminare din cadrul Primariei Orasului Buftea. Respectarea si punerea in practica a acestor prevederi legale este obligatorie, sub
sanctiunile prevazute chiar in legislatie. Solicitantul implementeaza o politica privind nediscriminarea si, in contextul acestui proiect,
identifica potentiale aspecte legate de discriminare si prevede mecanisme de asigurare a respectarii egalitatii de sanse si tratament intre
persoane independent de sex, de originea, religia sau convingerile lor, de eventualul lor handicap, de varsta si orientare sexuala, in
materie de acces la un loc de munca sau la o profesie, de promovare, de formare profesionala, de conditii de incadrare in munca si de
ocupare a fortei de munca.

Nediscriminare

Tema de proiectare privitoare la crearea de facilitati pentru mobilitatea persoanelor cu dizabilitati si adaptarea solutiilor constructive
pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Astfel, din punctul de vedere al mobilierului urban folosit si a altor
elemente de acest gen, se poate spune ca mobilierul specific pentru parc va tine cont intr-un grad cat mai mare posibil de cei care il vor
folosi. Astfel, acesta trebuie sa-i ia in calcul atat pe copii, cat si pe batrani, si persoanele cu dizabilitati,
sustinand la un nivel cat mai inalt promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarii, o alta tema orizontala agreata de Uniunea Europeana.
In scopul sustinerii acestui punct de vedere, mobilierul specific a fost gandit sa poata fi folosit de oricine indiferent de starea fizica. Este
cazul bancilor din lemn tratat, cu bi-picior, fara brate laterale, care spre deosebire de modelele clasice, permit acostarea caruciorului cat
mai aproape, si nu prevad obstacole de tipul bratelor mentionate.
Aceasta este mai robusta, nu poate fi vandalizata sau furata si favorizeaza persoanele cu dizabilitati.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte

Protecţia biodiversităţii

Proiectul atinge liniile directoare ale obiectivului specific, respectiv reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate,
vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti. Prin activitatile sale
proiectul prevede revitalizarea unei zone urbane, reconversia si refunctionalizarea unor suprafete de teren s.a.m. Sunt prevazute diverse
facilitati destinate utilizarii publice, cum ar fi: amenajarea de zone verzi, realizarea de alei pietonale, piste
pentru biciclisti, creare de trotuare, crearea de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate, dotarea cu mobilier urban etc. Proiectul
se inscrie intr-o strategie integrata de dezvoltare urbana care vizeaza evolutia orasului Buftea pe termen lung.
Indicatorii de realizare ai proiectului exprima si ei viziunea solicitantului privind dezvoltarea durabila, iar astfel la finalul implementarii
proiectului suprafata de spatii deschise reabilitate in orasul Buftea va creste. Investitia propusa are in vedere o cantitate cat mai mica de
deseuri generate si sustinerea colectarii selective a acestora, precum si cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor si
gestionarea corespunzatoare a lor pentru un impact cat mai redus asupra mediului si sanatatii locuitorilor orasului Buftea. Avand in
vedere infrastructura realizata prin proiect si echipamentele achizitionate, proiectul implementeaza masuri de imbunatatirea a calitatii
mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice.

Utilizarea eficientă a resurselor

Incalzirea globala implica, in prezent, doua probleme majore pentru omenire: pe de o parte necesitatea reducerii drastice a emisiilor de
gaze cu efect de sera in vederea stabilizarii nivelului concentratiei acestor gaze in atmosfera care sa impiedice influenta antropica asupra
sistemului climatic si a da posibilitatea ecosistemelor naturale sa se adapteze in mod natural, iar pe de alta parte necesitatea adaptarii la
efectele schimbarilor climatice, avand in vedere ca aceste efecte sunt deja vizibile si inevitabile datorita inertiei sistemului climatic,
indiferent de rezultatul actiunilor de reducere a emisiilor. Intrucat reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera intr-un orizont de timp
apropiat nu implica o atenuare a fenomenului de incalzire globala, adaptarea la efectele schimbarilor climatice trebuie sa reprezinte un
element important al politicii nationale. Obiectivul principal al lucrarilor propuse prin proiect este reducerea emisiilor de carbon prin
crearea de spatii verzi.Pentru o eficienta maxima substanta activa trebuie sa fie de min. 85%.Implicatii asupra mediului inconjurator. Prin
amenajarea spatiilor verzi se urmareste ridicarea calitatii mediului, prin reducerea poluarii prin absorbtia de CO2, si cresterea confortului
ambiental si termic la nivelul zonei.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Reducerea riscului de dezastre este o componentă esenţială a rezilienţei. Reducerea riscului de dezastre implică analizarea şi
gestionarea riscurilor pentru a reduce vulnerabilitatea în faţa dezastrelor, consolidând astfel rezilienţa. Ea acoperă activităţi care ajută la
creşterea gradului de pregătire, prevenire şi atenuare a riscurilor la toate nivelurile, de la nivel local la cel internaţional. Dezastrele
cauzează pierderi economice majore pentru guverne şi populaţii, precum şi o enormă pierdere de vieţi omeneşti. Abordarea cauzelor de
bază ale crizelor recurente este mult mai eficientă decât răspunsul la consecinţele crizelor. In general, strategiile impotriva dezastrelor
recomandă ca abordarea pe termen lung a rezilienţei să vizeze cauzele de bază ale riscului de vulnerabilitate şi să reducă semnificativ
factorii de risc subiacenţi.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie
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Metodologia de implementare a prezentului proiect este cea specifica managementului de proiect combinata cu cea data de managementul
prin obiective. Obiectivele proiectului, clar definite, respecta caracteristica SMART (Specifice, Masurabile, Adecvate temporal, Relevante
pentru proiect si Tangibile) creand astfel premizele unei bune monitorizari a implementarii si conceperii de indicatori de performanta bine
definiti. Totodata este asigurata armonizarea obiectivelor generale si specifice proiectului cu obiectivele finantatorului fata de dezvoltarea
resursei umane. Managementul prin obiective porneste de la premiza conform careia eficacitatea unei firme depinde de intrepatrunderea
obiectivelor sale cu obiectivele subsistemelor, ceea ce implica o corelare stransa intre Obiective – Rezultate – Recompense/ Sanctiuni.
Obiectivele trebuie sa fie bine definite si cunoscute astfel incat acestea sa fie insusite intrutotul. Managementul prin proiect este un sistem de
management cu o durata de actiune limitata, in relatie directa cu durata proiectului, conceput in vederea solutionarii unor probleme complexe,
dar definite precis, cu un puternic caracter inovational, care implica aportul unei echipe de specialisti din diverse domenii, din subdiviziuni
organizatorice diferite, integrati pe parcursul derularii proiectului intr-o retea organizatorica autonoma. Instrumentele utilizate in cadrul
managementului prin proiect sunt: planificarea activitatilor prin metoda drumului critic, graficul Gantt, bucla decizionala si feedbackul acesteia,
sedintele de instruire si de verificare a stadiului de implementare al proiectului, urmarirea utilizarii resurselor prin bugete. Avand in vedere
interesul solicitantului in implementarea cu succes a activitatilor proiectului si in atingerea obiectivelor stabilite se vor utiliza in mod curent toate
instrumentele enumerate mai sus. Aceste instrumente stau, de asemenea la baza procedurilor de evaluare interna. Motivele pentru care s-a
considerat optima utilizarea sus mentionatei metodologii de implementare sunt:-Implementarea proiectului se va realiza in etape succesive, cu
termene si bugete bine delimitate, cu o secventa a operatiilor de implementare prestabilita, care imbina componentele de constructie, achizitii,
dotari si pregatire pentru faza de operationalizare. Metodele stabilite tin cont de amploarea obiectivului investitional precum si de orientarea
strategica pe termen lung. -Structura organizatorica permite delimitarea clara a activitatilor, combinand sarcinile din fisa postului cu obiectivele
proiectului in mod convergent, astfel incat nu functia sau persoana sa fie importante, ci rezultatul final. -Activitatile de implementare a
proiectului vor fi monitorizate permanent de catre echipa de coordonare. -Evaluarea interna se va face periodic in functie de graficul planului de
actiune (lunar sau semestrial) si, ori de cate ori va fi nevoie, prin rapoarte ale membrilor catre managerul de proiect, care, la randul sau, va
elabora rapoarte catre primaria Orasului Buftea .Evaluari se vor mai face si pentru autoritatea contractanta conform cerintelor acesteia.
Principalele proceduri de evaluare interna utilizate in managementul proiectului prezent sunt:
- impartirea responsabilitatilor pe fiecare membru al echipei din proiect, acestia raspunzand direct de realizarea sarcinilor care le revin;
- verificarea lunara a stadiului derularii proiectului si a indeplinirii obiectivelor partiale si generale stabilite;
- identificarea abaterilor si stabilirea corectiilor de executat de indata ce apar abateri mai mari decat cele admise;
- raportarea trimestriala a rezultatelor proiectului si incadrarea acestuia in resursele stabilite initial
- calcularea indicatorilor de performanta si compararea acestora (propusi si cei realizati efectiv).
Se va tine cont si se vor evalua atat obiectivele financiare cat si celelalte tipuri de obiective care au fost stabilite in cadrul proiectului.
Pentru asigurarea unei implementari eficiente a proiectului de investitie s-a considerat urmatoarea echipa de proiect:
Managerul de proiect -1 persoana:
-supervizeaza activitatea echipei de implementare;
-asigura relatia cu Autoritatea Contractanta;
-asigura relatia cu mediul economic, transmitand periodic informatii;
- asigura comunicarea cu factorii interesati ai proiectului, cu administratia publica.
Responsabilul financiar -1 persoana
-asigura relatia cu Autoritatea Contractanta, din punctul de vedere al asigurarii resurselor financiare necesare realizarii proiectului;
-intocmeste documentatia economica pentru licitatii, potrivit prevederilor legale;
-urmareste respectarea utilizarii resurselor bugetare pe destinatii;
-urmareste relatiile contractuale din punct de vedere financiar cu antreprenorul si furnizorii de echipamente;
-intocmeste raportarile financiare catre managerul de proiect.
Responsabil tehnic - 1 persoana
-concepe si dezvolta caietele de sarcini si specificatiile tehnice pentru achizitia de echipamente;
-responsabil cu testarea si reglarea echipamentelor si cu calibrarea acestora;
-responsabil cu pastrarea relatiei cu furnizorii de echipament in legatura cu serviciile postvanzare;
-urmareste buna implementare a lucrarilor de constructie;
-asista managerul de proiect in receptionarea interfazica a lucrarilor de contructie;
-realizeaza procedurile de lucru in cadrul laboratorului, stabilesc si analizeaza fluxurile materiale si de informatii.
In vederea asigurarii parcurgerii etapelor proiectului precum si pentru realizarea conforme a rapoartelor de parcurs si a intregii documentatii
ceruta prin contractul de finantare echipa de proiect va primi consultanta de specialitate de la firma de consultanta careia i-a atribuit contractul
de prestari servicii prezentat in capitolul activitati. Se vor intocmi un program si o procedura clara de lucru cu aceasta firma.

Imobilul teren pe care urmeaza sa se desfasoarea investitia se afla in intravilanul Orasului Buftea si este aflat in proprietatea Orasului
Buftea. Zona pe care se intenţionează realizarea parcului se află în Buftea, în intravilan, în apropierea centrului oraşului şi se află între
strada Ştirbei Vodă şi malul lacului Flămânzeni. Amplasamentul propus are accesul principal în imediata apropiere a sălii de sport
orăşeneşti. Terenul în suprafaţă de 78.489 mp se află în lunca minoră a lacului Flămânzeni, pe care cu mulţi ani în urmă erau grădini de
zarzavat şi mici vii hibride. După anul 1990 terenul aflat în domeniul public al administraţiei locale nu a mai fost folosit, dezvoltându-se în
mod natural spontan o vegetaţie sălbatică formată din buruieni, arbuşti şi arbori. O prima varianta privind terenul ar fi varianta existenta in
acest moment, adica lasarea terenului in starea in care exista acum. Acesta reprezintă varianta „minimală” şi anume nerealizarea nici
unei intervenţii, lăsarea spaţiului aşa cum este, adică o „plantaţie” sălbatică crescută spontan, nefolosită şi neîngrijită. Această variantă ar
fi avantajoasă numai prin faptul că nu se mai face efortul de realizare (execuţie) a parcului. Aceasta varianta nu este una optima, fapt
pentru care administratia locala a luat in calucul o alta varianta, si anume amenajarea unui parc care integrează amenajări pentru
recreerea adulţilor, jocului copiilor, cât şi pentru sport şi recreere. Proiectul de fata propune realizarea acestei a doua variante. Această
variantă îşi propune sa respecte cat mai mult omul şi problemele sale, să respecte natura şi să contribuie la îmbunătăţirea calităţii
mediului, sa fie in concordanta atât cu obiectivele generale ale Programului Operaţional Regional cat si cu cele ale Strategiei de
Dezvoltare Locala a oraşului Buftea. Prin urmare, proiectul îşi propune sa contribuie la creşterea suprafeţelor de spatii verzi amenajate la
standarde cat mai înalte, standarde considerate normale la nivel european. Prin proiect se vor urmari următoarele direcţii principale de
acţiune:- Realizarea unor principii compoziţionale la un înalt nivel calitativ;- Plantarea unui număr cat mai mare de arbori, arbuşti si flori,
ideea principală a proiectului vizând dezvoltarea zonelor verzi;- Amenajarea spatiilor de joaca dupa categorii de vârsta;- Amenajarea
zonelor de teren de sport pentru activitatea de recreere, zonelor de antrenament de căţărat, respectiv zona fitness;- Amenajarea de spaţii
pentru activităţi culturale: spectacole, audiţii muzicale, dans, expoziţii tematice, proiecţii filme;- Realizarea elementelor decorative, artistice
de impact vizual;- Dotarea parcului cu coşuri de gunoi cu colectare selectiva care sa acopere toata suprafaţa parcului, pentru ingienă şi
mediu ecologizat;- Amenajarea zonelor de belvedere;- Introducerea unui mobilier de parc de calitate – bănci, dotări pentru spatiile de
joaca, pentru zona de skate-parc, de fitness in aer liber, zona special amenajata pentru câini;- Realizarea reţelei de irigaţii automatizate;-
Realizarea instalaţiei de iluminat ambiental;- Amenajarea unei faleze pe malul lacului ca si zona de plimbare;- Realizarea de construcţii
pentru recreere şi servicii complementare în parc (pavilioane - refugiu în caz de ploaie, pavilion pentru picnic, turn pentru belvedere,
ponton la lac etc.);- Amenajarea de ale in trei tipuri constructive; - Realizarea pistelor pentru bicicleta/role; - Amplasarea a 5 toalete care

Descrierea investiţiei
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sa deserveasca inclusiv persoane cu dizabilitati;- Instalarea de sisteme de comunicatii (WI-FI, camere video); - Amplasarea de info-
chioşcuri si panouri informative. Toate aceste fiind corelate cu actiunile sprijnite in cadrul prioritati de intervetie 5.2. Prin acest proiect se
urmareste crearea unor spatii optim rezolvate functional si estetic, cu impact pozitiv deosebit asupra mediului natural si social. Prin
amenajarea complexa proiectata se vor realiza ridicarea calitatii spatiilor verzi, cresterea gradului de dotare a zonei, marirea confortului
urban si imbunatatirea calitatii mediului. Proiectul propune crearea de facilitati locuitorilor din Orasul Buftea, ceea ce va conduce la
cresterea confortului si calitatii vietii populatiei. Se impune completarea zone verzi cu dotari adecvate – mobilier urban si zone de odihna
in aer liber, pentru valorificarea potentialului ansamblului peisagistic urban. Etapele principale ale realizării investiţiei sunt:- eliberare
amplasament de stratul vegetal, selecţia arbuştilor şi pomilor existenţi;- curăţire mal lac;- trasare lucrări;- săpătura pentru alei, drum,
construcţii, reţele edilitare;- realizare infrastructura: beton armat, hidroizolaţii la alei, drum şi construcţii;- realizare suprastructura: confecţii
metalice- închideri exterioare: zidarii, lucrări termoizolaţie, tâmplărie exterioara;- compartimentări interioare, tâmplarii interioare (la
construcţii);- realizare instalaţii interioare: electrice, curenţi slabi, sanitare, stingere incendii;- montare utilaje;- realizare finisaje interioare:
pardoseli, tencuieli umede, tencuieli uscate, placări,tavane suspendate;-realizare finisaje exterioare: placări pereţi;- realizare de lucrări de
termo-hidroizolaţie, terase circulabile si necirculabile;- realizare reţele exterioare: alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala,-
gaze, energie electrica, iluminat exterior;- realizare platforme carosabile si pietonale, sistematizare verticala: refacerea solului vegetal,
plantaţii, înierbare, împrejmuiri.Cat priveste modernizarea drumul de acces, deoarece parcul are o desfăşurare pe lungime mare, 880 m
(670 m + 210 m), şi o multitudine de zone cu tipologii funcţionale diferite, sunt necesare mai multe accese. De asemenea, pentru
asigurarea întreţinerii parcului este necesară modernizarea unui drum de acces în parc, drumuri de acces la parcaje etc. Pentru o bună
soluţie funcţională în ansamblu, dar în special pentru asigurarea unei protecţii a circulaţiei pietonale s-a impus modernizarea drumului de
acces la intrarea principală, cât şi la alte trei accese secundare. Obiectivul general al acestui proiect susţine dezvoltarea infrastructurii
urbane prin realizarea de „spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane” particularizate  prin spaţii verzi, zone de recreere, străzi
urbane.. Totodata, pe langa beneficiile locale aduse orasului Buftea, proiectul concura si la atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia
de Dezvoltare a  administratiei publice, judetene si nationale.Principalul rezultat preconizat îl constituie creşterea suprafeţelor verzi pentru
satisfacerea nevoii de agrement şi recreere a populaţiei urbane, dar şi reducerea nivelului de poluare al orasului.,

Maturitatea proiectului

In scopul depunerii proiectului  au fost demarate procedurile prin elaborarea studiu de fezabilitate in baza contractului de servicii semnat
cu S.C. General Concept S.R.L. Ulterior zona supusa intreventiei a facut obiectul unui Plan Urbanistic Zonal care a fost avizat de Comisia
Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism a Judetului Ilfov si aprobat de catre Consiliul Local al Orasului Buftea prin HCL nr
135/ 29.09.2017 (atasat prezentei documentatii).
In data de 26.10.2016 a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr.495/ 26.10.2016, atasat prezentei documentatii.

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

In baza certificatului de urbanism nr 495/26.10.2016 au fost obtinute urmatoarele avize:
- Aviz Distrigaz
- Aviz Raja
- Aviz DSP
- Aviz Enel
- Decizia etapei de incadrare Mediu
- Decizia etapei de evaluare initiala
- Aviz Apele Romane
- Aviz Domeniul Public
- Aviz Ministrul Culturii.
De asemenea, a fost elaborata documentatia de urbanism Plan urbanistic zonal, avizata de Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului
si de Urbanism a Judetului Ilfov.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

-

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)

-

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

Spaţii verzi în oraşele mici şi mijlocii metri pătraţi
/ locuitor

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

metri pătraţi 73,300.00Dezvoltare urbană: Spaţiu deschis creat sau reabilitat în
zonele urbane

Indicatori prestabiliţi
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Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de rezultat

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Valoare
referinţă

Străzi urbane modernizate mp 0.002019 7,020.00

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

mlStrăzi urbane  modernizate 880.00

Lider - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Titlul achiziţiei: Servicii intocmire documentatie tehnico-economica

Servicii de intocmire a studiului de fezabilitate pentru realizarea unui parc pentru recreere, sport si
agrement - str. Stirbei Voda,, dev gen, cap.3,, 3.3

Descrierea achiziţiei:

71222000-0 - Servicii de arhitectură pentru spaţii exterioare , 79314000-8 - Studiu de fezabilitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 105,552.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

3 Octombrie 2016Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 3 Octombrie 2016

3 Octombrie 2016Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Titlul achiziţiei: Servicii consultanta

Servicii consultanta privind accesarea de fonduri europene in cadrul POR 2014-2020, respectiv:
identificarea surselor de finantare nerambursabile, elaborarea studiilor de oportunitate, elaborare
cereri de finantare si alte servicii adiacente, poz. dev . gen. cap3, . 3.5

Descrierea achiziţiei:

71311000-1 - Servicii de consultanţă în domeniul lucrărilor publiceCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 15,558.42 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

18 August 2015Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 28 August 2015

28 August 2015Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Titlul achiziţiei: Servicii elaborare PUZ

Servicii de intocmire a Planului Urbanistic Zonal, in vederea realizarii unui parc pentru recreere,
sport si agrement - str. Stirbei Voda, dev. gen. cap 3, 3.3

Descrierea achiziţiei:

71410000-5 - Servicii de urbanismCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 34,998.59 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

26 Octombrie 2016Dată publicare procedură:

Plan de achiziţii
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Dată publicare rezultat evaluare: 26 Octombrie 2016

26 Octombrie 2016Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Titlul achiziţiei: Servicii proiectare,

Proiectare in vederea realizarii obiectivului de investitii „Parc integrat pentru recreere, sport si
agrement” dev .gen. cap.3, 3.3

Descrierea achiziţiei:

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publiceCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 609,266.41 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

2 Aprilie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 31 Mai 2018

16 Iulie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Titlul achiziţiei: Lucrari constructii

Lucrari de constructii pentru realizarea obiectivului de investitii „Parc integrat pentru recreere, sport
si agrement” dev gen cap. 1, cap.2, cap 4, cap. 5(5.1,5.3)

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 20,342,512.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

2 Aprilie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 2 Iulie 2018

16 Iulie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Titlul achiziţiei: Servicii de informare si publicitate

Servicii de informare si publicitateDescrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 10,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

16 Aprilie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 30 Aprilie 2018

30 Aprilie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Titlul achiziţiei: Dirigentie de santier

Servicii de dirigentie de santier si asistenta tehnica, dev gen cap3, 3.6Descrierea achiziţiei:

71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 133,896.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

2 Iulie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 18 Iulie 2018
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18 Iulie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Titlul achiziţiei: Management proiect

Servicii de management de proiect , dev. ge. cap. 3, 3.5Descrierea achiziţiei:

79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în managementCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 439,687.98 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

16 Aprilie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 11 Iunie 2018

25 Iunie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Titlul achiziţiei: Audit

Servicii de audit pentru proiectDescrierea achiziţiei:

79212000-3 - Servicii de auditareCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 10,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

2 Aprilie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 16 Aprilie 2018

16 Aprilie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Titlul achiziţiei: Servicii consultanta

Organizare proceduri de achizitii, dev gen cap.3, 3.4Descrierea achiziţiei:

71311000-1 - Servicii de consultanţă în domeniul lucrărilor publiceCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 13,390.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

2 Aprilie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 25 Iunie 2018

28 Iunie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager proiect1 Capaţînă Margareta 242101

expert juristExpert jurist2 Anghel Liliana - Mihaela 261903

expert achizitii publiceResponsabil desfasurare achizitii
publice implementare proiect

3 Tudorache Viorica 214946

manager financiarResponsabil financiar implementare
proiect

4 Gîdea Cristina Florentina 121125

Resurse umane implicate
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reprezentant tehnicResponsabil tehnic activitati proiect5 Păun Dumitru 332201

manager proiectCoordonator implementare6 242101

manager financiarConsultant financiar7 121125

expert achizitii publiceConsultant achizitii8 214946
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Manager proiectRol:1.

Nume persoană: Capaţînă Margareta

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: Monitorizare implementare activităţi proiect, coordonare echipă de implementare

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Capaţînă, Margareta

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2005 -   2006 Studii postuniversitare - Stiinte juridice

Universitatea Bucuresti - Facultatea de drept

Str. Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 36-46, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti,
România

  1997 -   2001 Drept / Stiinte juridice

Universitatea Nicolae Titulescu - Facultatea de drept

Str. Calea Vacaresti nr. 185, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Experienţă

Sef serviciu juridic si autoritate tutelaraDec 2005 - Mai 2009

Primaria orasului Buftea

Str. Mihai Eminescu nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal -, judeţul Ilfov, România

Organizarea, coordonarea, indrumarea si evaluarea activitatilor serviciului juridic, asigurarea
reprezentarii institutiei in instanta, avizarea pentru legalitate a actelor administrative, redactarea
dispozitiilor, hotararilor si contractelor.
Reprezentantul managementului calitatii.
Administrator publicOct 2012 - Oct 2017

Primaria orasului Buftea

Str. Mihai Eminescu nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal -, judeţul Ilfov, România

Organizarea, conducerea, coordonarea, indrumarea si evaluarea activitatilor compartimentelor,
serviciilor si directiilor din cadrul Primariei orasului Buftea.
Asistent manager - unitatea de implementare a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana oras Buftea
in cadrul POR 2017-2013, Axa Prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani
de crestere”
Director Executiv AdjunctSep 2009 - Sep 2012

Casa Judeteana de Pensii Ilfov

Str. Bulevardul Lacul Tei nr. 17, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Organizarea, conducerea, coordonarea, indrumarea si evaluarea activitatilor compartimentelor:
achizitii publice, financiar-contabilitate, evidenta contribuabili, gestiune bilete de tratament, arhiva.
Presedintele sistemului de control intern/managerial.
Consilier juridicIul 2003 - Noi 2005

Primaria orasului Buftea

Str. Mihai Eminescu nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal -, judeţul Ilfov, România

Reprezentarea institutiei in instanta, avizarea pentru legalitate a actelor administrative, redactarea
dispozitiilor, hotaririlor si contractelor

Competenţe

Competente profesionale Programe de perfectionare profesionala:
- expert achizitii publice - 2014
- managementul auditului intern - 2011
- managementul controlului administratiei publice - 2011
- curs de formare mediator - 2011
- curs de perfectionare actul administrativ - 2008
- curs de perfectionare managementul schimbarii - 2007
- curs de perfectionare ciclul managementului de proiect - 2006
- curs de perfectionare managementul calitatii in administratia publica - 2005
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Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

franceza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Expert juristRol:2.

Nume persoană: Anghel Liliana - Mihaela

Codul ocupaţiei: 261903 expert jurist

Atribuţii: Responsabil activităţi juridice implementare proiect

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Anghel, Liliana - Mihaela

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

Oct 2006 - Iul 2008 Master - Institutii si structuri de drept constitutional romanesc si european

Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Drept si Administratie Publica

Str. Ion Ghica nr. 13, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Oct 2000 - Iul 2004 Licentiat in stiinte juridice si administrative

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir - Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

Str. Splaiul Unirii nr. 176, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Experienţă

Consilier juridicOct 2011 - Ian 2015

S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A.

Str. Mihai Eminescu nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal -, judeţul Ilfov, România

Achizitii publice, redactare si semnare contracte, redactare decizii director general, hotarari CA si
AGA, tinerea evidentei actelor normative, aducerea la cunostinta si aplicarea acestora de intreg
personalul societatii.
Consilier juridicMai 2005 - Iun 2011

Primaria orasului Buftea

Str. Mihai Eminescu nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal -, judeţul Ilfov, România

Acordarea avizului de legalitate pentru actele adminsitartive la care se solicita acesta, redactarea
proiectelor de dispozitii ale primarului si a HCL si transmiterea acestora catre Institutia Prefectului
pentru verificarea legalitatii, redactarea contractelor specifice administratiei publice, acordarea de
consultanta juridica cetatenilor care solicita explicatii cu privire la drepturile sau obligatiile sociale
sau civile pe care le au, responsabilitatea transmiterii situatiilor anuale obligatorii catre Consiliul
Concurentei.
SecretarIan 2015 - Oct 2017

Primaria orasului Buftea

Str. Mihai Eminescu nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal -, judeţul Ilfov, România

Coordonarea directa a activitatii serviciilor/birourilor din subordine, acordarea asistentei juridice
tuturor celorlalte servicii, birouri si compartimente, vizand actele emise de acestea, avizarea pentru
legalitate a dispozitiilor primarului si a hotararilor CL, pregatirea documentelor supuse dezbaterii
CL si comisiilor de specialitate ale acestora, asigurarea aducerii la cunostinta publica a hotararilor
si dispozitiilor cu caracter normativ, in conditiile legii, coordonarea activitatii de organizare si
desfasurare a alegerilor.

Competenţe

Competente profesionale Programe de perfectionare profesionala:
- Ciclul managementului de proiect - 2006
- Managementul schimbarii - 2007
- Evaluarea implementarii sistemului de control intern/managerial. Audit intern. Managementul
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riscului - 2013
- Indrumari practice din activitatea Curtii de Conturi a Romaniei, studii de caz - 2015
- Drept administrativ si programe pentru secretari - 2016

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

franceza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Responsabil desfasurare achizitii publice implementare proiectRol:3.

Nume persoană: Tudorache Viorica

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: Asigura derularea achizitiilor din cadrul proiectului, numeste membrii in comisiile de evaluare a
ofertelor si in comisiile de receptie a produselor/lucrarilor/serviciilor in cadrul proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Tudorache, Viorica

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2005 -   2006 Masterat - principii de baza privind managementul institutiilor publice

Institutul National de Administratie

Str. Occidentului nr. 14, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

  1976 -   1981 Inginer mecanic

Universitatea Galati

Str. Domneasca nr. 47, Municipiul Galaţi, cod poştal -, judeţul Galaţi, România

Experienţă

Sef serviciu IAPI  2005 - Oct 2017

Primaria orasului Buftea

Str. Mihai Eminescu nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal -, judeţul Ilfov, România

Coordonarea serviciului privind: achizitiile publice, investitiile si activitatea IT.
Participarea in echipa de implementare a proiectelor cu finantare europeana.

Competenţe

Competente profesionale Programe de formare profesionala:
- Achizitii publice in cadrul proiectelor finantate din fonduri structurale. Managementul Calitatii -
2012
- Managementul implementarii proiectelor de lucrari - 2011
- Managementul gospodaririi deseurilor - 2009
- Expert achizitii publice - 2009
- Participare la Seminarul European -Turcia - dezvoltarea si modernizarea serviciilor publice locale
- 2009
- Selectia si evaluarea propunerilor de finantare - 2007
- Managementul performantei in functia publica - 2006

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

franceza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2
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Responsabil financiar implementare proiectRol:4.

Nume persoană: Gîdea Cristina Florentina

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar

Atribuţii: Asigură derularea operaţiunilor financiare, platilor si rambursarilor, planurilor anuale de achizitii si
urmareste contabilitatea proiectului si incadrarea in buget.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Gîdea, Cristina Florentina

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  1998 -   2003 Economist

Universitatea Craiova

Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România

Experienţă

Responsabil financiar InspectorOct 2014 - Oct 2017

Primaria orasului Buftea

Str. Mihai Eminescu nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal -, judeţul Ilfov, România

Intocmirea bugetului fondurilor externe nerambursabile, asigurarea evidentei contabile a fondurilor
externe nerambursabile
Intocmire proiect buget al orasului, organizare si verificare, elaborare a lucrarilor privind bugetul
propriu, bugetul local si al institutiilot publice din subordine, organizare si conducere a evidentei
contabile a sumelor primite drept alimentare cu mijloace banesti pentru executarea cheltuielilor
proprii si a altor unitati din subordine, analiza si verificare dare de seama (situatiile financiare)
insotite de anexe si urmarire depunere la termen, intocmire state de plata, intocmire si depunere
declaratii lunare, intocmirea ordonantarilor de plata si a ordinelor de plata, intocmire si depunere
lunara a raportarilor
Contabil sefIul 2007 - Feb 2011

Conserv Buftea S.A.

Str. Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 296, Oraş Buftea, cod poştal -, judeţul Ilfov, România

Conducerea activitatii financiar-contabile a societatii

EconomistFeb 2011 - Oct 2014

G&M Grup Import Export SRL

Str. Ostasilor nr. 8, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Derulare operatiuni financiar-contabile specifice.

Competenţe

Expert fiscal Program de perfectionare profesionala: 2015

Responsabil tehnic activitati proiectRol:5.

Nume persoană: Păun Dumitru

Codul ocupaţiei: 332201 reprezentant tehnic

Atribuţii: Monitorizeaza derularea lucrarilor necesare realizarii investitiei cu respectarea Proiectului Tehnic si
supervizeaza activitatea dirigintelui de santier.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Păun, Dumitru

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie
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Educaţie

    - Inginer

Institutul de Constructii Bucuresti

Str. Bulevardul Lacul Tei nr. 124, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Experienţă

Inspector specialitateOct 1995 - Oct 1998

Primaria orasului Buftea

Str. Mihai Eminescu nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal -, judeţul Ilfov, România

Rezolvarea problemelor legate de urbanism si amenajarea teritoriului

Arhitect sef - UATDCIun 2002 - Oct 2017

Primaria orasului Buftea

Str. Mihai Eminescu nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal -, judeţul Ilfov, România

Coordonarea si organizarea activitatii biroului UATDC
Responsabil coordonator - vizibilitate in cadrul unitatii de implementare PIDU Buftea - POR 2017-
2013
Responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare Scoala cu clasele I-
VIII Buftea”, axa prioritara 3
Sef Birou Urbanism si Amenajarea TeritoriuluiIan 1999 - Ian 2002

Primaria orasului Buftea

Str. Mihai Eminescu nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal -, judeţul Ilfov, România

Coordonarea si organizarea activitatii biroului UATDC

Competenţe

Studii postuniversitare Diploma studii postuniversitare „Drept Public si Stiinte Administrative”

Master Diploma master „Dezvoltare Urbana si Regionala”

Competente profesionale Programe de perfectionare profesionala:
- auditor in domeniul calitatii si mediului
- urbanism si amenajarea teritoriului pentru functia de arhitect sef
- bazele administratiei publice
- urbanism si disciplina in constructii, aplicarea legislatiei in contextul integrarii UE
- norme procedurale privind amenajarea teritoriului, urbanism si constructii
- urbanism si amenajarea teritoriului
- comunicare si relatii publice; relatia cu cetatenii; mijloace moderne de comunicare
- managementul prioritatilor, timpului si stresului; impactul asupra performantei organizationale

Registrul Urbanistilor din
Romania

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

franceza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Coordonator implementareRol:6.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: • • Organizarea şi coordonarea activităţii echipei proprii de proiect şi răspunderea în faţa
reprezentantului legal al Beneficiarului pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului şi pentru
activitatea expertilor proprii; • Controlul modului de îndeplinire a diverselor faze impuse de derularea
proiectului, evaluarea modului de derulare şi încadrare în grafic a activităţilor prevăzute în proiect; •
Comunicarea cu Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional pe probleme de
management general; • Verificarea oricăror documente întocmite de către responsabilul tehnic şi cel
financiar; • Asigurarea aplicării principiului egalităţii de şanse şi al nediscriminării, precum şi al
protecţiei mediului, în derularea tuturor activităţilor prevăzute de proiect; • Colaborarea cu toţi
prestatorii implicaţi în realizarea proiectului în scopul îndeplinirii sarcinilor lor contractuale.

Educaţie solicitată Studi superioare  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată
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Implementare proiecte fonduri europene  - 3 ani

Competenţe solicitate Spirit de echipa, seriozitate, corectitudine, onestitate, perseverenta, cumpatare, exigenta,
sociabilitate.
Respectarea principiilor morale autohtone si universal valabile. Fidelitate fata de angajator, fata de
interesul comun si/sau strategic.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Consultant financiarRol:7.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar

Atribuţii: • • Întocmirea documentelor aferente cererilor de rambursare/plata şi a rapoartelor de progres
aferente, precum şi a graficului de depunere a cererilor de rambursare/plata; • Consultanţa acordată
Beneficiarului în organizarea evidenţei contabile şi a înregistrărilor financiare, conform cerinţelor
finanţatorului; • Fundamentarea necesarului de fonduri pentru acoperirea sumelor aferente
cheltuielilor care vor fi decontate si cofinantarii; • Verificarea intocmirii tuturor documentelor
necesare realizării la timp a plăţilor şi a altor operaţiuni financiare din acest proiect conform
cerinţelor impuse de finanţator şi conform alocărilor bugetare; • Comunicarea cu Organismul
Intermediar în ceea ce priveşte managementul financiar; • Verificarea facturilor emise de furnizori
din punct de vedere al corectitudinii calculaţiilor, în vederea aprobării de către Beneficiar.

Educaţie solicitată Studii superioare de specialitate - 2 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Implementare proiecte fonduri europene  - 2 ani

Competenţe solicitate Spirit de echipa, seriozitate, corectitudine, onestitate, perseverenta, cumpatare, exigenta,
sociabilitate.
Respectarea principiilor morale autohtone si universal valabile.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Consultant achizitiiRol:8.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: • • Monitorizarea derulării contractelor atribuite în cursul implementării proiectului, a rezultatelor
obţinute şi a indicatorilor de realizare asumaţi prin Contractul de Finanţare; • Asistenţă la evaluarea
ofertelor potenţialilor ofertanţi pentru contractul de lucrări, prin instruirea membrilor Comisiei de
Evaluare desemnaţi de către Beneficiar; • Asistenţă la realizarea dosarului de achiziţie de către
Beneficiar pentru contractul de lucrări; • Asistenţă la atribuirea contractelor de servicii în
conformitate cu procedurile interne ale Beneficiarului;

Educaţie solicitată Studi superioare de specialitate (juridice) - 2 ani

Cerinţe din fişa postului
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Experienţă solicitată Experienta: minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice;

- Cunosterea legislatiei nationale aplicabila in domeniul achizitiilor publice;

- Cunostinte contabilitate primara;

 - 2 ani

Competenţe solicitate - Spirit organizatoric;
- Capacitate de a evalua şi a lua decizii;
- Rezistenţă mare la stres;
- Punctualitate.
- gândire strategică, spontaneitate, spirit practic, sociabilitate, tact, amabilitate,

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Resurse materiale implicate

Activităţi previzionate

Activitate: Activitati realizate inaintea depunerii cererii de finatare

Subactivităţi

Pregatirea Documentatiei tehnico-
economice , studiu de fezabilitate

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie: Parti scrise- , Devize generale, Devize pe
obiect; Parti desenate – Relevee, Plan de incadrare in zona, Plan de situatie, Planuri
functionale specific, Sectiuni, Fatade; Documentatii pentru obtinerea Certificatului de urbanism
si a acordului de mediu. În vederea încheierii contractului de realizare a documentatiei tehnice,
Solicitantul a aplicat procedura de atribuire directa, prin selectare din SEAP a produsului.
Procedura de atribuire a contractului de elaborare a documentatiei tehnice a respectat
principiile nediscriminării şi tratamentului egal. Cheltuielile implicate de realizarea
documentatiei tehnice au fost suportate integral de Solicitant, fiind cuprinse în categoria
cheltuielilor eligibile ale proiectului, urmand a fi recuperate in cadrul primei cereri de
rambursare.

3 Octombrie 2016 - 31 Octombrie 2016

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA ORAS BUFTEA

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Servicii de urbanism Servicicii de intocmire a Planului urbanistic zonal in vederea realizarii obiectivului de investitii,
analiza situaţiei existente, pentru zona ce face obiectul P.U.Z., cu evidenţierea
disfuncţionalităţilor din punct de vedere al funcţiunilor, fondului construit, circulaţiilor, sistemului
de spaţii publice, regimului juridic, echipării tehnico-edilitare. Scara recomandată este 1:500
sau 1:1000, fiind aleasă în raport cu teritoriul studiat.propuneri de reglementări urbanistice,
zonificare funcţională şi echipare edilitară pentru zona ce face obiectul P.U.Z., la aceeaşi scară
cu planşa analizei situaţiei existente;propuneri privind circulaţia juridică a terenurilor şi
obiectivele de utilitate publică;propuneri de ilustrare urbanistică a zonei studiate, la aceeaşi
scară cu planşa situaţiei existente sau la scară redusă.fundamentarea solicitărilor unor fonduri
europene sau de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică;

10 Octombrie 2016 - 15 Decembrie 2016

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA ORAS BUFTEA

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente
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Rezultate previzionate

Pregatirea Cererii de Finantare si a
anexelor aferente

Servicii de consultanta pentru depunerea unei cereri de finantare, respectiv realizarea
activitatilor de pregatire, intocmire /depunere a cerererii de finantare conform prevederilor
Ghidului Solicitantului si ale Ghidului specific. Serviciile de consultanta constau in: - elaborarea
documentatiei aferente proiectului, conform cerintelor procedurale ale finantatorului, -
intocmirea machetei privind analiza financiara - asistenta si verificare la realizarea
documentatiei tehnice - completare cerere de finantare - asistenta la depunerea proiectului -
redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de finantator.

14 Decembrie 2016 - 10 Octombrie 2017

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA ORAS BUFTEA

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare

Subactivităţi

Constituirea Echipei de Management a
Proiectului

Dupa semnarea contractului de finantare, Beneficiarul va emite o decizie internă de numire a
membrilor Unităţii de Implementare a Proiectului. Atribuţiile acestora vor fi stabilite în cadrul
şedinţei de demarare a proiectului, după cum urmează: ? Coordonarea aspectelor financiar-
contabile ale proiectului; ? Organizarea şedinţelor de monitorizare şi progres; ? Alocarea de
sarcini pentru următoarea etapă a proiectului; ? Monitorizarea respectării graficului de
implementare a activităţilor; ? Verificarea şi avizarea cererilor de rambursare şi a rapoartelor de
progres şi transmiterea acestora către Organismul Intermediar; ? Organizarea procedurilor de
achiziţie; ? Monitorizarea modului de derulare a contractului de lucrări şi a contractului de
dirigenţie de şantier; ? Coordonarea activităţilor de publicitate, promovare şi mediatizare; ?
Asigurarea respectării, în realizarea activităţilor de publicitate, a Manualului de Identitate
Vizuală din cadrul Programului Operaţional Regional; ? Implicarea în evaluarea, monitorizarea
şi asigurarea calităţii proiectului. Componenţa şi principalele atribuţii pentru fiecare membru al
Unităţii de Implementare a Proiectului, stabilite din etapa depunerii cererii de Finanţare sunt
următoarele: ? Manager de proiect – responsabil proiect: monitorizare implementarii activitatilor
proiectului de investitii, respectiv coordonare echipa de implementare; ? Responsabil activitati
juridice: asigură derularea activitatilor juridice de implementare a proiectului, urmarirea derularii
procedurilor de achizitie si a contractelor; ? Responsabil desfasurare achizitii publice: asigură
derularea achizitiilor din cadrul proiectului, numeste membrii in comisiile de evaluare a ofertelor
si in comisiile de receptie la lucrarilor/serviciilor in cadrul proiectului; ? Responsabil financiar:
asigură derularea operaţiunilor financiare, platilor si rambursarilor, planurilor anuale de achizitii
si urmareste contabilitatea proiectului si incadrarea in buget; ? Responsabil tehnic:
monitorizează derularea lucrărilor necesare realizării investiţiei cu respectarea Proiectului
Tehnic şi supervizează activitatea dirigintelui de şantier. De asemenea, pentru a asigura cadrul
optim desfasurarii si implementarii Proiectului de finantare, Solicitantul va subcontracta un set
de servicii de management in implementarea proiectului unui Consultant specializat, ulterior
semnarii contractului de finantare.

1 Aprilie 2018 - 1 Mai 2018

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA ORAS BUFTEA

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Pregatirea documentatiilor de achizitie,
lansarea procedurilor in SEAP si
semnarea contractelor

Pregatirea documentatiei si lansarea procedurii pentru realizarea proiectului tehnic si detaliilor
de executie În vederea încheierii contractului de servicii de realizare a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie, Solicitantul va aplica normele legale in vigoare in materie de achiziţii
publice, şi anume Legea 98 din 19 mai 2016 si Hotararea de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016,
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea 98/2016. Astfel, in conformitate cu
prevederile art. 8, al. 2 din HG 395/2016, atribuirea unui contract de achizitie publica/ acord-
cadru este rezultatul unui proces ce se desfasoara in mai multe etape: 1. Etapa de
planificare/pregatire, inclusiv consultarea pietei; 2. Etapa de organizare a procedurii si
atribuirea contractului/ acordului-cadru; 3. Etapa post-atribuire contract/ acord-cadru, respectiv
executarea si monitorizarea implementarii. Serviciile ce vor face obiectul contractului de
proiectare vor fi urmatoarele: ? Realizarea Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie ?
Verificarea Proiectului tehnic ? Urmarirea lucrarilor din partea proiectantului ? Elaborarea
documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor ? Elaborarea certificatului
de performanta energetica la finalizarea lucrarilor 2. Pregatirea documentatiei si lansarea
procedurii pentru realizarea lucrarilor de reabilitare Documentaţia de atribuire va fi elaborată de
către Consultantul Achiziţii din cadrul echipei care asigură serviciile de management al
proiectului. Consultantul Achiziţii va urmări respectarea prevederilor din cadrul normelor legale
in vigoare in materie de achiziţii publice, şi anume Legea 98 din 19 mai 2016 si Hotararea de
Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea
98/2016. În elaborarea documentaţiei de atribuire se va urmări respectarea principiului egalităţii
de şanse şi tratament, excluzându-se orice prevederi potenţial discriminatorii (condiţii legate de
vârstă, sex, religie, etnie etc). 3. Pregatirea documentatiei si lansarea procedurii pentru
dirigentia de santier Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării

1 Aprilie 2018 - 30 Iunie 2018

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA ORAS BUFTEA

40

Con
fo

rm
 cu

 or
igi

nalu
l s

em
nat

 in
 dat

a d
e 2

01
8.1

0.0
3 1

4:
48

:0
2 E

EST de c
at

re
 20

14
.m

ys
m

is.
ro

Gen
er

at
 pen

tru
 D

oin
a V

oic
u

64AMPOR64



lucrărilor de construcţii (prin Norme Metodologice, cap. VI, sect.1, art.800, pct. 2) impune
obligativitatea urmăririi execuţiei lucrărilor prin diriginte de şantier autorizat. Autorizarea
diriginţilor de şantier se face, conform Ordinului nr. 595/06-08-2007 numai de către de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul
inspectoratelor teritoriale în construcţii. Această persoană răspunde faţă de
investitor/beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizării corecte a execuţiei lucrărilor de
construcţii, în baza unui contract încheiat între cele două părţi. Dirigintele de şantier răspunde
totodată faţă de organele abilitate ale statului pentru execuţie conformă cu proiectul şi cu
reglementările tehnice în vigoare. În vederea încheierii contractului de dirigenţie de şantier,
Solicitantul va aplica procedura de atribuire directa, prin utilizarea catalogului de produse din
SEAP. Procedura de atribuire a contractului de servicii va respecta principiile nediscriminării şi
tratamentului egal. 4. Pregatirea documentatiei si lansarea procedurii pentru realizarea
publicitatii proiectului În vederea încheierii contractului de servicii de publicitate, Solicitantul va
aplica procedura de atribuire directa, prin utilizarea catalogului de produse din SEAP.
Procedura de atribuire a contractului de publicitate va respecta principiile nediscriminării şi
tratamentului egal. 5. Pregatirea documentatiei si lansarea procedurii pentru realizarea
auditului proiectului În vederea încheierii contractului de servicii de publicitate, Solicitantul va
aplica procedura de atribuire directa, prin utilizarea catalogului de produse din SEAP.
Procedura de atribuire a contractului de publicitate va respecta principiile nediscriminării şi
tratamentului egal.

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Managementul proiectului si monitorizarea
contractelor de achizitie

In cadrul contractului de consultanta au fost stabilite următoarele servicii de management al
proiectului: ? Asistenţă în relaţia dintre Beneficiar şi Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare şi Plată,
Autoritatea de Audit, Comisia Europeană şi orice alt organism abilitat de a efectua verificări
asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile (pe parcursul perioadei de
implementare); ? Asigurarea managementului riscului pe toată durata de implementare; ?
Instruirea membrilor UIP asupra rolului şi responsabilităţilor fiecăruia pe parcursul
managementului contractului de finanţare; ? Realizarea de proceduri de comunicare între părţi
(Beneficiar, Consultant, AM POR, OI POR, Diriginte de Şantier, Constructor); ? Monitorizarea
derulării contractelor atribuite în cursul implementării proiectului, a rezultatelor obţinute şi a
indicatorilor de realizare asumaţi prin Contractul de Finanţare; ? Monitorizarea realizării
activităţilor propuse în proiect în graficul de timp stabilit, conform Contractului de Finanţare; ?
Monitorizarea respectării regulilor privind vizibilitatea contribuţiei Uniunii Europene la proiect; ?
Culegerea de date şi realizarea rapoartelor de progres în conformitate cu specificaţiile
Contractului de Finanţare; ? Verificarea conformităţii rapoartelor întocmite de Dirigintele de
Şantier cu cerinţele documentaţiei tehnice impreuna cu responsabilul tehnic; ? Elaborarea
documentaţiei de atribuire şi obţinerea avizării prealabile din partea OI pentru contractul de
lucrări, impreuna cu responsabilul cu achizitii publice; ? Elaborarea şi transmiterea
răspunsurilor la clarificările solicitate de potenţialii candidaţi pentru achiziţia de lucrări,
impreuna cu responsabilul cu achizitii publice; ? Asistenţă la evaluarea ofertelor potenţialilor
ofertanţi pentru contractul de lucrări, prin instruirea membrilor Comisiei de Evaluare desemnaţi
de către Beneficiar; ? Asistenţă la realizarea dosarului de achiziţie de către Beneficiar pentru
contractul de lucrări; ? Asistenţă la atribuirea contractelor de servicii în conformitate cu
procedurile interne ale Beneficiarului; ? Asigurarea instruirii Responsabilului Financiar al
Beneficiarului în ce priveşte procedurile aplicabile în cursul implementării proiectelor finanţate
din Fondurile Structurale; ? Verificarea cash-flow-urilor înaintate de Constructor pe durata
lucrărilor de construcţii; ? Verificarea centralizatoarelor situaţiilor de lucrări pe durata execuţiei
lucrărilor; ? Verificarea corectitudinii facturilor primite de la contractanţi; ? Verificarea prealabilă
a documentelor de plată utilizate de Beneficiar în legătură cu proiectul; ? Verificarea respectării
concordanţei dintre caietul de sarcini, oferta financiară, situaţii de lucrări, facturi, ordine de
plată, extrase de cont, etc. pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul
implementării proiectului; ? Revizuirea graficului de depunere a cererilor de rambursare; ?
Elaborarea cererilor de rambursare si a cererii de rambursare finale; ? Realizarea instruirii
contractanţilor cu privire la documentele de plată. Monitorizarea se va face pe tot parcursul
desfăşurării proiectului (12 luni) şi va cuprinde: ? monitorizarea executării activităţilor
proiectului, evidenţa utilizării resurselor proiectului şi obţinerea rezultatelor preconizate; ?
monitorizarea financiară, ce va urmări utilizarea corectă a fondurilor, modul de efectuare a
plăţilor, încadrarea în prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli ale proiectului. Se va urmări
permanent eficienţa cheltuielilor realizate; ? diagnoza proiectului pentru a vedea, în cazul
apariţiei unor probleme de implementare, care sunt noile soluţii necesare continuării
implementării. Concret, procedura de monitorizare va cuprinde următoarele acţiuni: ?
Desfăşurarea lunară a şedinţelor de proiect cu membrii echipei în vederea verificării stadiului
îndeplinirii planului de acţiune şi actualizării permanente a acestuia, finalizate printr-un proces
verbal; se creează în acest fel premisele realizării proiectului conform contractului; ? Analizarea
bugetului cel puţin o dată pe lună. În situaţia existenţei unor diferenţe faţă de bugetul planificat,
se identifică principalele cauze şi se iau decizii de corectare a erorilor; ? Verificarea de către
Managerul de proiect a rapoartelor şi documentaţiilor întocmite de membrii echipei de proiect,
înainte de transmiterea către autoritati; ? Organizarea de întâlniri ad-hoc ale membrilor echipei
de proiect - în situaţia unor probleme şi situaţii neprevăzute care pot apărea pe parcursul
desfaşurării proiectului şi care necesită o soluţionare urgentă; ? Activitatea de monitorizare se
va baza în mod exclusiv pe date cuantificabile, pe indicatori şi surse de verificare agreaţi în
prealabil şi pe baza termenelor şi condiţiilor prevăzute în alte documente elaborate în cadrul
proiectului (planul de achiziţii, planul de informare şi publicitate, etc.).

1 Aprilie 2018 - 30 Iunie 2019
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Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

 Activitatea de pregătire a proiectului
tehnic, documentatii tehnice si verificare
proiect

Intocmire proiect tehnic si detalii de executie, verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
si detaliilor de executie, intocmire documentatii suport si documentatii tehnice pentru obtinerea
avizelor/acordurilor si autorizatiilor, . Proiectul tehnic va fi realizat cu respectarea soluţiei
tehnice propuse în cadrul Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Conform
prevederilor Legii nr. 10 din 01/18/1995 privind calitatea în construcţii, art. 13, verificarea
proiectelor pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor
tehnice referitoare la cerinţe, se va face numai de către specialişti verificatori de proiecte
atestaţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. În conformitate cu prevederile Ordinului
777/26.05.2003, atestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte se face
pe domenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii. Verificatorul de proiecte atestat va efectua
verificări numai pentru cerinţele şi în specialităţile în care a fost atestat, conform HG
925/20.11.1995, art. 8. Vor fi supuse verificării tehnice documentaţia tehnică de proiectare
necesară obţinerii autorizaţiei de construire şi documentaţiile tehnice şi detaliile de execuţie sub
formă de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea cerinţelor
impuse de lege. Verificatorul de proiecte atestat va avea obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe
care le va efectua, să urmărească: ? Datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi
condiţiile de exploatare tehnologică; ? Modul de respectare a reglementărilor tehnice în
vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de lege, în funcţie de categoria de importanţă a
construcţiei, pe toată durata de viaţă a construcţiilor, inclusiv în faza de postutilizare. Proiectul
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii va fi elaborat în conformitate cu
prevederile Legii nr. 50 Republicată din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii şi va fi extras din proiectul de execuţie întocmit conform prevederilor legale în
vigoare, în concordanţă cu cerinţele Certificatului de Urbanism şi cu conţinutul avizelor şi
acordurilor cerute prin acesta. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii va
fi întocmit pentru: ? Autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC; ? Autorizarea
executării organizării lucrărilor – POE. Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea
executării lucrărilor de construire va cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi
prezentate spre autorizare. Conform prevederilor legale cu modificările şi completările
ulterioare, construcţiile civile, industriale, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai
cu respectarea autorizaţiei de construire, eliberată în condiţiile legii, şi a reglementărilor privind
proiectarea şi executarea construcţiilor. Solicitantul va obţine Autorizaţia de Construire în urma
finalizării Proiectului Tehnic.

1 Aprilie 2018 - 31 Mai 2018

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA ORAS BUFTEA

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

 Obtinere avize, acorduri, autorizatii Obtinere acord de mediu, autorizatie de construire, alte avize si acorduri.

1 Iunie 2018 - 31 Iulie 2018

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA ORAS BUFTEA

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Inceperea si realizarea lucrarilor de
constructii

Derularea lucrarilor de constructie: -Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala -Constructii si instalatii -Utilaje tehnologice cu montaj si dotari -Masuri conexe -
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier -Cheltuieli conexe organizarii de
santier Receptia la terminarea lucrarilor Cheltuieli diverse si neprevazute Lucrarile de
eficientizare energetica a cladirii scolii constau in: Prin proiect se vor urmari următoarele direcţii
principale de acţiune:
- Realizarea unor principii compoziţionale la un înalt nivel calitativ;
- Plantarea unui număr cat mai mare de arbori, arbuşti si flori, ideea principală a proiectului
vizând dezvoltarea zonelor verzi;
- Amenajarea spatiilor de joaca dupa categorii de vârsta;
- Amenajarea zonelor de teren de sport, zonelor de antrenament de căţărat, respectiv zona
fitness;
- Amenajarea de spaţii pentru activităţi culturale: spectacole, audiţii muzicale, dans, expoziţii
tematice, proiecţii filme;
- Realizarea elementelor decorative, artistice de impact vizual;
- Dotarea parcului cu coşuri de gunoi cu colectare selectiva care sa acopere toata suprafaţa
parcului, pentru ingienă şi mediu ecologizat;
- Amenajarea zonelor de belvedere;
- Introducerea unui mobilier de parc de calitate – bănci, dotări pentru spatiile de joaca, pentru
zona de skate-parc, de fitness in aer liber, zona special amenajata pentru câini;
- Realizarea reţelei de irigaţii automatizate;
- Realizarea instalaţiei de iluminat ambiental;
- Amenajarea unei faleze pe malul lacului ca si zona de plimbare;
- Realizarea de construcţii pentru agrement şi servicii complementare în parc (pavilioane -

15 Iulie 2018 - 31 Iulie 2019
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refugiu în caz de ploaie, pavilion pentru picnic, turn pentru belvedere, ponton la lac etc.);
- Amenajarea de ale in trei tipuri constructive;
- Realizarea traseelor pentru bicicleta/role;
- Amplasarea a 5 toalete care sa deserveasca inclusiv persoane cu dizabilitati;
- Instalarea de sisteme de comunicatii (WI-FI, camere video);
- Amplasarea de info-chioşcuri si panouri informative.
Prin acest proiect se urmareste crearea unor spatii optim rezolvate functional si estetic, cu
impact pozitiv deosebit asupra mediului natural si social. Prin amenajarea complexa proiectata
se va realiza ridicarea calitatii spatiilor verzi, cresterea gradului de dotare a zonei, marirea
confortului urban si imbunatatirea calitatii mediului. Proiectul propune crearea de facilitati
locuitorilor din Orasul Buftea, ceea ce va conduce la cresterea confortului si calitatii vietii
populatiei.
Se impune completarea zone verzi cu dotari adecvate – mobilier urban si zone de odihna in aer
liber, pentru valorificarea potentialului ansamblului peisagistic urban.
Etapele principale ale realizării investiţiei sunt:
- eliberare amplasament de stratul vegetal, selecţia arbuştilor şi pomilor existenţi;
- curăţire mal lac;
- trasare lucrări;
- săpătura pentru alei, drum, construcţii, reţele edilitare;
- realizare infrastructura: beton armat, hidroizolaţii la alei, drum şi construcţii;
- realizare suprastructura: confecţii metalice
- închideri exterioare: zidarii, lucrări termoizolaţie, tâmplărie exterioara;
- compartimentări interioare, tâmplarii interioare (la construcţii);
- realizare instalaţii interioare: electrice, curenţi slabi, sanitare, stingere incendii;
- montare utilaje;
- realizare finisaje interioare: pardoseli, tencuieli umede, tencuieli uscate, placări,
tavane suspendate;
- realizare finisaje exterioare: placări pereţi;
- realizare de lucrări de termo-hidroizolaţie, terase circulabile si necirculabile;
- realizare reţele exterioare: alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala,
gaze, energie electrica, iluminat exterior;
- realizare platforme carosabile si pietonale, sistematizare verticala: refacerea solului vegetal,
plantaţii, înierbare, împrejmuiri.
Pentru asigurarea întreţinerii parcului este necesară modernizarea drumului de acces în parc si
a drumului de acces la parcaje etc. Pentru o bună soluţie funcţională în ansamblu, dar în
special pentru asigurarea unei protecţii a circulaţiei pietonale s-a impus modernizarea unui
drum de acces la intrarea principală.

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Străzi urbane modernizate - 7.020 mp (880 ml)

Spaţii verzi create - 66.280 mp

Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 73.300 mp

Rezultate previzionate

Obtinere adeverinte ISC - Comisioane ISC
si CSc

Cota ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea lucrarilor
de constructie Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii Cota Casa Sociala a
Constructorului1 Mai 2018 - 31 Iulie 2018

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA ORAS BUFTEA

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
din partea proiectantului si dirigentie de
santier

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor. Asistenta
tehnica din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
Monitorizarea contractului de lucrari este realizată de către Dirigintele de şantier în toate fazele
de derulare a lucrărilor de construcţii, astfel: În perioada de executare a lucrărilor: ? Urmăreşte
realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de
sarcini şi a reglementarilor tehnice în vigoare; ? Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie,
în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în
normele tehnice în vigoare; ? Efectuează verificările prevăzute în normele tehnice şi semnează
documentele întocmite ca urmare a verificărilor; ? Participă la verificarea în fazele determinante
şi la întocmirea proceselor verbale de lucrări; ? Verifică respectarea legislaţiei cu privire la
materialele utilizate; ? Interzice utilizarea de materiale, semifabricate şi prefabricate
necorespunzătoare sau fără certificate de calitate, fără agrement tehnic pentru materiale
netradiţionale sau din import sau fără declaraţie de conformitate a calităţii; ? Urmăreşte
executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admiţând la plată numai lucrările corespunzătoare din
punct de vedere calitativ; ? Transmite proiectantului pentru soluţionare sesizările proprii, ale
organelor abilitate, precum şi ale altor participanţi la realizarea construcţiei privind
neconformităţile şi neconcordanţele apărute pe parcursul execuţiei; ? Verifică respectarea
cerinţelor stabilite de Legea nr.10 /1995 privind calitatea în construcţii în cazul efectuării de
modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă soluţiile iniţiale; ?
Urmăreşte respectarea programului de asigurare a calităţii la executant; ? Preia documentele

1 Iunie 2018 - 31 Iulie 2019
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de la executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele
prevăzute de reglementările legale. La recepţia lucrărilor: ? Participă la recepţia lucrărilor, pune
la dispoziţia membrilor Unităţii de Implementare a Proiectului documentele cărţii tehnice a
construcţiei; ? Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de UIP; ? Predă
beneficiarului actele de recepţie împreună cu cartea tehnică a construcţiei. În perioada dintre
recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală: ? Urmăreşte rezolvarea defectelor cuprinse în
anexa procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitatea de informare şi publicitate în
cadrul proiectului

Activitatea de informare si publicitate a proiectului de finantare va cuprinde realizarea
urmatoarelor materiale: PANOURI TEMPORARE Panourile vor fi expuse la locatia desfasurarii
lucrarilor în maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Dimensiunile pentru
panourile temporare vor fi: l 3m x h 2m. Panourile vor include obligatoriu următoarele informaţii:
a. logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri, însoţit de numele
Fondului European de Dezvoltare Regională ; b. logo-ul Guvernului României; c. logo-ul
Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul: “Iniţiativă locală. Dezvoltare
regională.”; d. logo-ul Instrumentelor Structurale; e. numele proiectului; f. numele beneficiarului;
g. obiectivul proiectului; h. valoarea totală a proiectului; i. valoarea contribuţiei comunitare a
proiectului; j. termenul de finalizare, conform contractului de finanţare; k. textul: “Investim în
viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi cofinanţat
de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională”. Panourile vor fi
înlocuite cel târziu după 3 luni de la terminarea proiectului cu plăci permanente. Informaţiile
care vor fi incluse pe placa permanentă sunt: a. logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea
Europeană”, fără abrevieri, însoţit de numele Fondului European de Dezvoltare Regională; b.
logo-ul Guvernului României; c. logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi
sloganul: “Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.”; d. logo-ul Instrumentelor Structurale; e.
numele proiectului; f. numele beneficiarului; g. textul “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în
cadrul Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul
European de Dezvoltare Regională”. COMUNICAT DE PRESA/ANUNT DE PRESA
Beneficiarul va asigura o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra proiectului
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Astfel, la începutul şi la finalizarea
proiectului, va publica un comunicat/anunţ de presă în ziarul local/regional cu cel mai mare tiraj
şi în varianta online a ziarului respectiv. Informaţiile şi elementele grafice obligatorii pentru
comunicatul/anunţul de presă sunt: sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de
Dezvoltare Regională, sigla Guvernului României, sigla Programului Operaţional Regional
2014-2020 şi sloganul Iniţiativă locală. Dezvoltare regională, sigla Instrumentelor Structurale în
România, iar în partea de jos: pagina de internet a programului - www.inforegio.ro şi textul
„Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020”. În plus, în partea de sus, se vor trece data şi titlul
comunicatului/anunţului de presă, iar în partea de jos, datele de contact. Comunicatul/ anunţul
de presă dat publicităţii la finalizarea proiectului va conţine obligatoriu cel puţin următoarele
informaţii: numele proiectului/investiţiei, beneficiarul, obiectivele şi rezultatele proiectului,
valoarea proiectului, cu evidenţierea contribuţiei din FEDR. De asemenea, acest material
distribuit în mass media va conţine şi informaţii despre impactul investiţiei la nivelul
localităţii/regiunii.

1 Aprilie 2018 - 31 Iulie 2019

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA ORAS BUFTEA

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Auditarea proiectului Pe parcursul implementării proiectului, furnizorul de servicii audit va realiza următoarele
activităţi: ? analizarea şi verificarea naturii, legalităţii şi corectitudinii cheltuielilor; ? confruntarea
cheltuielilor cu bugetul proiectului. Rapoartele de audit trimestrial vor cuprinde date referitoare
la faptul ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si: ? sunt necesare
pentru realizarea proiectului, ? sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului ?
sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea
eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform
prevederilor OUG 66/2011); ? sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi; ?
cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate ? sunt înregistrate în
contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, sunt
identificabile şi verificabile, sunt dovedite prin documente originale. Documentele originale
trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR». Beneficiarul
va aplica menţiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce
însoţesc cererea de rambursare. ? Pentru operaţiunile specifice proiectului se utilizează conturi
analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii
conform Normelor privind organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului , si codul
SMIS al proiectului ? cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si
financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate) ? beneficiarii vor derula
fondurile aferente prefinanţării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.
? beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare
contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii
documentelor de plată în valută. Furnizorul de servicii de audit va elabora 3 Rapoarte de audit
trimestriale pana la finalul implementării proiectului si un Raport de audit final.

1 Aprilie 2018 - 31 Iulie 2019
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Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitatea de raportare în cadrul
proiectului

Beneficiarul va transmite trimestrial şi ori de câte ori se vor solicita în scris de AMPOR/OI,
urmatoarele tipuri de Rapoarte: ? Rapoarte de Progres, conform modelului ataşat la Ghidul
Solicitantului. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii
tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe
parcursul derulării. Depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la OI, atât în
format de hârtie cât şi electronic (pe CD sau via e-mail) sau prin MYSMIS, în 5 zile lucrătoare
de la încheierea trimestrului calendaristic; primul raport de progres se va depune în trimestrul
calendaristic următor semnării contractului de finanţare ? Rapoarte de Durabilitate, întocmite
conform modelului ataşat Ghidul Solicitantului, anual pe perioada post-implementare a
proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea anului post-implementare; Raportul
de durabilitate va prezenta situaţia investiţei şi atingerea indicatorilor de rezultat, precum şi
sustenabilitatea proiectului După verificarea şi avizarea Rapoartelor de Progres şi Durabilitate
OI le va transmite AMPOR, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea
lunii de depunere.

1 Aprilie 2018 - 31 Iulie 2019

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA ORAS BUFTEA

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitatea de solicitare cerere de plată
şi/sau rambursare a cheltuielilor proiectului

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi a normelor de
aplicare a OUG nr. 40/2015 aprobate prin HG nr. 93/2016, in termen de maxim 3 zile lucrătoare
de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuţia lucrărilor
recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în
contractele economice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul va
depune la Organismul Intermediar “Cererea de plată”, împreună cu documentele justificative
aferente. În maxim 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM,
Beneficiarul are obligaţia de a depune la OI o cerere de rambursare aferenta cererii de plată în
care vor fi incluse numai facturile decontate prin cererea de plată. CERERI DE RAMBURSARE
Beneficiarul va depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate în termen de maxim 3
luni de la efectuarea acestora.

1 Iunie 2018 - 31 Iulie 2019

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA ORAS BUFTEA

Primaria Orasului Buftea - Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Oraş Buftea, cod poştal 070000, judeţul
Ilfov, România

Amplasamente

Rezultate previzionate
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Activitati realizate inaintea depunerii cererii de finatareActivitatea:

Pregatirea Documentatiei tehnico- economice , studiu de fezabilitateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

studii teren

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

31,505.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 37,490.95

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 31,505.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 37,490.95

Valoare TVA [LEI] 5,985.95 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 31,505.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 749.82

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,985.95 37,490.95

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 36,741.13

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

studii teren  necesare intocmiri studiului de fezabilitate si proiect tehnic

Documente justificative

-

Activitati realizate inaintea depunerii cererii de finatareActivitatea:

Pregatirea Documentatiei tehnico- economice , studiu de fezabilitateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

cheltuiala pentru intocmire studiu de fezabilitate, doc tehnico economica

Servicii intocmire documentatie tehnico-economicaAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

87,960.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 104,672.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 87,960.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 104,672.40

Valoare TVA [LEI] 16,712.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 87,960.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,093.45

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]16,712.40 104,672.40

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 102,578.95

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

cheltuiala necesara pentru elaborarea Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie: Parti scrise, Devize generale, Devize pe
obiect; Parti desenate – Relevee, Plan de incadrare in zona, Plan de situatie, Planuri functionale specific, Sectiuni, Fatade; Documentatii
pentru obtinerea Certificatului de urbanism si a acordului de mediu

Documente justificative

-

Activitati realizate inaintea depunerii cererii de finatareActivitatea:

Servicii de urbanismSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala pentru intocmirea documentatia de urbanism

Servicii elaborare PUZAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

29,165.49Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 34,706.93

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,165.49 Valoare totală eligibilă [LEI] 34,706.93

Valoare TVA [LEI] 5,541.44 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 29,165.49 Contributia proprie eligibilă [LEI] 694.14

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,541.44 34,706.93

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 34,012.79

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Intomire puz , necesar pemtru elaborarea documentatie pentru investitia propusa in cadrul proiectului supus finantari

Documente justificative

-

Activitati realizate inaintea depunerii cererii de finatareActivitatea:

Pregatirea Cererii de Finantare si a anexelor aferenteSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala pentru consultanta intocmirere cerere de finantare si anexele obligatorii aferente acestetia

Servicii consultantaAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,074.30Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,558.42

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,074.30 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,558.42

Valoare TVA [LEI] 2,484.12 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 13,074.30 Contributia proprie eligibilă [LEI] 311.17

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,484.12 15,558.42

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,247.25

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Serviciile de consultanta constau in: - elaborarea documentatiei aferente proiectului, conform cerintelor procedurale ale finantatorului, -
intocmirea machetei privind analiza financiara - asistenta si verificare la realizarea documentatiei tehnice - completare cerere de finantare
- asistenta la depunerea proiectului - redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de finantator.

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului si dirigentie de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli asistenta tehnica de specialitate - dirigentie de santier Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

112,518.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 133,896.42

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 112,518.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 133,896.42

Valoare TVA [LEI] 21,378.42 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 112,518.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,677.93

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]21,378.42 133,896.42

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 131,218.49

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare realizarii activitatii de asitenta tehnica de specialitate - dirigentie de santier, pe parcursul executiei lucrarilor, Cheltuieli
necesare realizarii activitatii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si ppentru participarea la
fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Pregatirea documentatiilor de achizitie, lansarea procedurilor in SEAP si semnarea contractelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

cheltuiala serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire
a contractelor de achiziţie publică,

Servicii consultantaAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,252.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,389.88

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,252.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,389.88

Valoare TVA [LEI] 2,137.88 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 11,252.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 267.85

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,137.88 13,389.88

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,122.03

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Justificarea cheltuielii

Pentru a asigura un grad ridicat de calitate a managementului de proiect, beneficiarul a subcontractat un set de servicii de asistenţă
juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică,necesare
in cazul prezentului proiect

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Managementul proiectului si monitorizarea contractelor de achizitieSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de management de proiect – monitorizare contracte incheiate, intocmire rapoarte de progres, cereri de plata si de rambursare

Servicii consultantaAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

369,485.70Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 439,687.98

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 369,485.70 Valoare totală eligibilă [LEI] 439,687.98

Valoare TVA [LEI] 70,202.28 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 369,485.70 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,793.76

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]70,202.28 439,687.98

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 430,894.22

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru a asigura un grad ridicat de calitate a managementului de proiect, beneficiarul a subcontractat un set de servicii de management
necesare in cazul prezentului proiect

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

 Activitatea de pregătire a proiectului tehnic, documentatii tehnice si verificare proiectSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Intocmire Proiect Tehnic si a detaliilor de executie, verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie,
documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor, elaborare certificat de performanta energetica
final.

Servicii proiectare,Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

512,972.51Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 610,437.29

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 512,972.51 Valoare totală eligibilă [LEI] 610,437.29

Valoare TVA [LEI] 97,464.78 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 512,972.51 Contributia proprie eligibilă [LEI] 12,208.75

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]97,464.78 610,437.29

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 598,228.54

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Contractarea serviciilor de specialitate pentru elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie necesare demararii procedurii de
contractare si executie a lucrarilor de eficienta energetica asupra cladirii. Conform procedurilor legale verificarea proiectului tehnic se va
realiza de persoane abilitate, respectiv verificatori tehnici

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

 Obtinere avize, acorduri, autorizatiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Acordul de mediu, autorizatia de construire si alte avize necesare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,134.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,489.46

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,134.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,489.46

Valoare TVA [LEI] 1,355.46 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,134.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 169.79

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,355.46 8,489.46

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,319.67

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Suma prevazuta pentru taxa achitata in vederea obtinerii acordului de mediu, autorizatiei de construire si altor avize necesare conform
prevederilor legale in vigoare.

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Inceperea si realizarea lucrarilor de constructiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Lucrari constructiiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

260,257.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 309,705.83

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 260,257.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 309,705.83

Valoare TVA [LEI] 49,448.83 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 260,257.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,194.02

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]49,448.83 309,705.83

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 303,511.81

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulu sistematizarea pe verticala

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Inceperea si realizarea lucrarilor de constructiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Lucrari constructiiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

1,620,362.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,928,230.78

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,620,362.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,928,230.78

Valoare TVA [LEI] 307,868.78 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,620,362.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 38,564.62

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]307,868.78 1,928,230.78

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,889,666.16

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Inceperea si realizarea lucrarilor de constructiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru investitia de baza

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

9,533,743.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,345,154.17

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,533,743.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,345,154.17

Valoare TVA [LEI] 1,811,411.17 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,533,743.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 226,903.08

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,811,411.17 11,345,154.17

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,118,251.09

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Justificarea cheltuielii

cheltuieli necesare activitatii

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Inceperea si realizarea lucrarilor de constructiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

cheltuieli dotari

Lucrari constructiiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

3,526,090.19Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,196,047.33

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,526,090.19 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,917,209.29

Valoare TVA [LEI] 669,957.14 Valoare totală neeligibilă [LEI] 278,838.04

Eligibil [LEI] 3,291,772.51 Contributia proprie eligibilă [LEI] 78,344.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]625,436.78 3,917,209.29

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]234,317.68 3,838,865.09

TVA Neeligibil [LEI] 44,520.36

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli dotari necesare investitiei

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Inceperea si realizarea lucrarilor de constructiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

56 - cheltuieli conexe investitiei de bazaSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

lucrari constructii

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

1,490,452.91Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,773,638.96

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,490,452.91 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 283,186.05 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,773,638.96

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]1,490,452.91 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 283,186.05

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Justificarea cheltuielii

cheltuieli necesare activitatii

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Inceperea si realizarea lucrarilor de constructiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

organizare de santier

Lucrari constructiiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

199,880.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 237,857.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 199,880.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 237,857.20

Valoare TVA [LEI] 37,977.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 199,880.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,757.15

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]37,977.20 237,857.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 233,100.05

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

organizare de santier

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Inceperea si realizarea lucrarilor de constructiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

cheltuieli diverese si neprevazute

Lucrari constructiiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

463,762.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 551,876.78

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 463,762.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 551,876.78

Valoare TVA [LEI] 88,114.78 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 463,762.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 11,037.54

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]88,114.78 551,876.78

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 540,839.24

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Justificarea cheltuielii

cheltuieli diverese si neprevazute

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Obtinere adeverinte ISC - Comisioane ISC si CScSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comisioane ISC

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

259,838.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 309,207.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 259,838.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 309,207.22

Valoare TVA [LEI] 49,369.22 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 259,838.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,184.15

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]49,369.22 309,207.22

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 303,023.07

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare indeplinirii activitatii: Cota ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea lucrarilor de
constructie Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii Cota Casa Sociala a Constructorului

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Activitatea de informare şi publicitate în cadrul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru activitatea de informare si publicitate in cadrul proiectului

Servicii de informare si publicitateAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,403.36Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,000.00

Valoare TVA [LEI] 1,596.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 200.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,596.64 10,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare realizarii activitatii de informare si publicitate pe parcursul proiectului.

Documente justificative

-

Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantareActivitatea:

Auditarea proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru auditarea externa financiara a proiectului

AuditAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,403.36Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,000.00

Valoare TVA [LEI] 1,596.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 200.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,596.64 10,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare pentru activitatea de auditare financiara externa a proiectului. Se vor intocmi rapoarte de audit financiar rapoarte de
audit pe parcursul implementarii proiectului.

Documente justificative

-

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect
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eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect
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neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect
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eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile
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ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Buget - Plan anual de cheltuieli
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Componenta 1

2015 2016 2017 2019 20202018 202220212014 2023

0.00 0.00 0.00 8,499,997.00 11,517,574.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

IlfovBucureşti - Ilfov 0.00 %)%)100.00( (20,017,571.00 0.00RO32

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 20,017,571.00

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

089 20,017,571.00 %)100.00Reabilitarea siturilor industriale şi a terenurilor contaminate (

(100.00 %)20,017,571.00Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 20,017,571.0001

20,017,571.00Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mici zone urbane (densitate medie a populaţiei > 5 000 de locuitori) %)20,017,571.00 ( 100.0002

(100.00 %)20,017,571.00Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(22 Activitaţi legate de mediu şi de schimbările climatice 20,017,571.00 %)

Buget eligibil total (100.00 %)20,017,571.00

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Conservarea şi protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 20,017,571.00 100.00(6
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20,017,571.00 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

20,017,571.00 100.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)20,017,571.00

Buget - Natura investiţiei

Componenta 1

Natura investiţiei Buget eligibilCod

%)Constructie noua 20,017,571.00 100.00(1

Buget eligibil total (100.00 %)20,017,571.00

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-10-2016

31-07-2019

31-07-2019

Nr.
cererii

Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de rambursare clasica intermediara 153,924.6930-10-2018

10 cerere de plata 1,645,367.7431-07-2019

2 cerere de plata 4,173,036.1530-11-2018

3 cerere de plata 4,173,036.1631-12-2018

4 cerere de plata 1,645,367.7131-01-2019

5 cerere de plata 1,645,367.7128-02-2019

6 cerere de plata 1,645,367.7129-03-2019

7 cerere de plata 1,645,367.7130-04-2019

8 cerere de plata 1,645,367.7131-05-2019

9 cerere de plata 1,645,367.7128-06-2019

Detaliere cerere de clarificări

Programul Operaţional Regional 2014-2020 / Apelul de proiecte POR/2017/5/5.2/2 - BI
Solicitare de clarificări

SMIS 118819
“Parc integrat pentru recreere, sport si agrement, strada Stirbei Voda, Orasul Buftea”
În atenţia domnului Pistol Gheorghe, Primar Oras Buftea
Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Buftea
Tel/ fax: 0318241231 / 0318241238
e-mail: contact@primariabuftea.ro

Introducere
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Act de dezmembrare 2353.pdf

08/11/2017 Act de dezmembrare 2353.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Plan de reutilizare - Model D.pdf

08/11/2017 Plan de reutilizare - Model DE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL 125.pdf

08/11/2017 HCL 125/2016E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raspuns clarificarea nr. 1.pdf

08/11/2017 Raspuns clarificarea nr. 1.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Act de dezmembrare 1248.pdf

08/11/2017 Act de dezmembrare 1248.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. Explicatii referitoare la filtrarea poluantilor.pdf

02/03/2018 8. Explicatii referitoare la filtrarea poluantilor.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7. Explicatie privind vegetatia crescuta natural.pdf

02/03/2018 7. Explicatie privind vegetatia crescuta natural.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6. Etapa de incadrare - APM.pdf

02/03/2018 6. Etapa de incadrare - APM.pdf9881E71A829FBAF439CB9E070CE11680610C3607CFF6346BB00CB0
CB32E6DA04

5. Model C - Macheta financiara.pdf

02/03/2018 5. Model C - Macheta financiara.pdfF81A65535B17202A4C3202D4BEEBEF3F581A6CD97FCE00C926B39E
1D86F63E24

1. Model H.pdf

02/03/2018 1. Model H.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. Declaratie  provenienta eDevize.pdf

02/03/2018 2. Declaratie provenienta eDevize.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raspuns Parc Stirbei.pdf

02/03/2018 Raspuns Parc Stirbei.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Stimate Domnule Primar,

În vederea finalizării etapei de contractare a cererii de finanţare este necesară clarificarea următoarului aspect:

-va rugam sa actualizati sectiunea Buget- Camp de interventie din formularul cererii de finantare.

04.10.2018 (2 zile lucratoare). Vă rugăm să ne confirmaţi primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa
 până la data de 03.10.2018.
azul în care nu ne furnizaţi clarificările solicitate în termenul de mai sus, ori clarificările transmise sunt

incomplete sau nesatisfăcătoare, cererea de finanţare poate fi respinsă.

Păstraţi codul SMIS al cererii de finanţare în câmpul ”Subiect” al mesajului.

Concluzie cerere de clarificări

Având în vedere Solicitarea de clarificare nr.  9 din 02.09.2018, înregistrată în cadrul Primăriei Buftea cu nr. 20843 din 02.10.2018 vă
precizăm:

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

- am actualizat sectiunea Buget- Camp de interventie din formularul cererii de finantare.

Cu deosebită consideraţie!

PRIMAR,
PISTOL GHEORGHE
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

6. Declaratie de angajament Model B.pdf

19/06/2018 6. Declaratie de angajament Model B.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. Declaratie eligibilitate TVA Model G.pdf

19/06/2018 5. Declaratie eligibilitate TVA Model G.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.1 MODEL H PARC STIRBEI.pdf

19/06/2018 8.1 MODEL H PARC STIRBEI.pdf0A5DCC918E92882E3031EB3A51C79A5E50EC491AEB0E8B488C463B
A2EE223820

7. Declaratie de eligibilitate Model A.pdf

19/06/2018 7. Declaratie de eligibilitate Model A.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. Fisa proiectului finantat.pdf

19/06/2018 2. Fisa proiectului finantat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3. Fisa de fundamentare a proiectului.pdf

19/06/2018 3. Fisa de fundamentare a proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. HCL 111.pdf

19/06/2018 1. HCL 111.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raspuns.pdf

19/06/2018 Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4. ANEXA 4 Parc Stirbei.pdf

19/06/2018 4. ANEXA 4FB048B6BCA47FF9594316E0CEE568C84394F3DCAB7F37C818DEDB
BB73E4B3F25
8.2 MACHETA FINACIARA PARC STIRBEI CONFORM CLARIFICARI
06.06.2018.pdf

19/06/2018 8.2 MACHETA FINACIARA00D21359B4330055D4C507DC29709EAE2B6096D0E835F8080F593D6
91CF8374A

9. Certificat de Urbanism.pdf

19/06/2018 9. Certificat de Urbanism.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

02. Fisa proiectului fundamentat Stirbey.pdf

03/07/2018 02. Fisa proiectului fundamentat Stirbey.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Imputernicire Viceprimar.pdf

03/07/2018 Imputernicire Viceprimar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raspuns.pdf

03/07/2018 Raspuns.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

03. Declaratie de angajament.pdf

03/07/2018 03. Declaratie de angajament.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

01. Fisa proiectului finantat Stirbey.pdf

03/07/2018  01. Fisa proiectului finantat Stirbey.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

05. MACHETA FINACIARA PARC STIRBEI.pdf

03/07/2018 05. MACHETA FINACIARA PARC STIRBEI.pdf5CD40B9CF43018E128B0F669B960D9120C774FB3D0FA54FAEDE6A8
D9F8B9F414

04. ANEXA 4 Parc Stirbei.pdf

03/07/2018 04. ANEXA 4 Parc Stirbei.pdfFB048B6BCA47FF9594316E0CEE568C84394F3DCAB7F37C818DEDB
BB73E4B3F25

3. Declaratie de angajament Model B.pdf

06/07/2018  3. Declaratie de angajament Model B.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. F98_Nota de Fundamentare .pdf

06/07/2018 2. F98_Nota de Fundamentare .pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raspuns.pdf

06/07/2018  Raspuns solicitare de clarificare 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Imputernicire viceprimar.pdf

06/07/2018 Imputernicire viceprimar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4. ANEXA 4.pdf

06/07/2018 4. ANEXA 4.pdfF248AF0F72233D2D5D7C29578AE6DB51E0A3994D4F2D5D229718BE
BEA2B0C8E6

6. MODEL H.pdf

06/07/2018 6. MODEL H.pdf63D1A8E00B38B59F91B903F937C706F1E284A1D878A7B16BAF4B816
28FCCDBE8

5. MACHETA FINANCIARA .pdf

06/07/2018 5. MACHETA FINANCIARA .pdf7C8EA120FB07139437C6B39D197C6B46B38C01FE4F29428C07E1E4
D33F86A8FC
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1. F23_fisa proiectului.pdf

06/07/2018  1. F23_fisa proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raspuns proiectant.pdf

10/09/2018 Raspuns proiectant.pdf8597DE917D679CD6E474AE9974E83F607623DB4840FB485DB1155FB
6FE8C05A5

Raspuns clarificare 7.pdf

10/09/2018  Raspuns clarificare 7.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7. Anexa 3.pdf

02/10/2018 7. Anexa 3.pdfA50D731A3CC97AF1A214A938F49205A2A9A386DD0BBA23231C7198
FA10EB1F6F

6. ANEXA 4.pdf

02/10/2018 6. ANEXA 4.pdfFB9238B78280765DB2EF824D63153EEC4EF671A214D345C065B4B2E
00B8F2BA2

2. Fisa Proiectului.pdf

02/10/2018 2. Fisa Proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raspuns clarificare 8.pdf

02/10/2018 Raspuns clarificare 8.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. MODEL H.pdf

02/10/2018 5. MODEL H.pd0EE532FA4E1378992143C9587366374824A5B2F19C0AD39EFCB5CA2
3A5D7D4BF

4. Declaratie de angajament.pdf

02/10/2018 4. Declaratie de angajament.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3. Fisa de fundamentare.pdf

02/10/2018 3. Fisa de fundamentare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. MACHETA FINACIARA.pdf

02/10/2018 1. MACHETA FINACIARA.pdf7CD2BDACC368F1281F8A7A9B84437E30479BA8C2D216AD7581B304
C42EB9192A

1. Act de alipire 3187.pdf

03/10/2018 1. Act de alipire 3187.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. Act de dezmembrare 2197.pdf

03/10/2018  2. Act de dezmembrare 2197.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3. Act de dezlipire 1947.pdf

03/10/2018  3. Act de dezlipire 1947.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4. Act de dezmembrare 1248.pdf

03/10/2018  4. Act de dezmembrare 1248.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. Act de dezmembrare 2353.pdf

03/10/2018 5. Act de dezmembrare 2353.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

60

Con
fo

rm
 cu

 or
igi

nalu
l s

em
nat

 in
 dat

a d
e 2

01
8.1

0.0
3 1

4:
48

:0
2 E

EST de c
at

re
 20

14
.m

ys
m

is.
ro

Gen
er

at
 pen

tru
 D

oin
a V

oic
u

84AMPOR84



CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, GHEORGHE PISTOL, CNP  posesor al CI  nr.  în calitate de reprezentant
legal/împuternicit al UNITATEA ADMINISTRA  ORAS BUFTE  că i e incluse în această cerere de
finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară
proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA, să asigur resursele financiare
necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS BUFTEA, este singurul responsabil
de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit GHEORGHE PISTOL.

Data

03/10/2018 14:46:22
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.10.03 14:46:23 EEST de catre 2014.mysmis.ro.

2. Semnat in data de 2018.10.03 14:47:21 EEST de catre Gheorghe Pistol.

3. Semnat in data de 2018.10.03 14:48:02 EEST de catre 2014.mysmis.ro.
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Date: 2017.10.06 
10:12:21 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.06.19 17:57:29 EEST de catre Gheorghe Pistol.
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Lista semnaturilor
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2017.10.06 10:13:00 EEST de catre Gheorghe Pistol.
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Lista semnaturilor
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Lista semnaturilor
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Lista semnaturilor
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.06.19 18:08:50 EEST de catre Gheorghe Pistol.
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Gheorghe 
Pistol

Digitally signed by 
Gheorghe Pistol 
Date: 2018.06.19 
17:59:30 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.06.19 17:59:30 EEST de catre Gheorghe Pistol.
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Semnat digital 
de Gheorghe 
Pistol 
Data: 
2017.11.07 
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2017.11.07 17:45:53 EET de catre Gheorghe Pistol.
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by Gheorghe 
Pistol 
Date: 2017.10.06 
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2017.10.06 10:23:51 EEST de catre Gheorghe Pistol.
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2017.10.06 10:24:07 EEST de catre Gheorghe Pistol.
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Model H  
 
Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile 

/neeligibile (dacă este cazul) 
 
În funcţie de tipul de proiect, şi de ce se propune a se achiziţiona se va completa următorul tabel: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
echipamentelor/lucrărilor/ 

serviciilor(obiecte de 
investitii) 

UM 
Canti-
tate 

Preţul 
unitar 
(fără 

T.V.A) 

Valoare 
totală 

Linia 
bugetară 

Eligibil/neeligibil 
(se va menţiona 
suma inclusă pe 
eligibil şi suma 

inclusă pe 
neeligibil) 

0 1 2 3 4 5(3x4) 
  

 Echipamente şi dotări (se va prelua denumirea liniei bugetare corespunzatoare) 

1 OB 2  - Retea apa   Contor Apa 
Rece D 100 mm 

buc 1 1.721,00 1.721,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

0,00 

NEELIGIBIL 

1.721,00 

2 OB 5  - bransamente electrice    
post transformare 250KVA 

buc 1 144.000,00 144.000,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

144.000,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

3   OB 6  -  Stalp ornamental 
pentru iluminat public, corp 
LED 70W complet echipat 
inclusiv cutie sigurante 

buc 39 3.800,00 148.200,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

148.200,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

4  OB 7  - Stâlp H=6m  cu panou 
fotovoltaic, corp LED 70W 
complet echipat inclusiv cutie 
sigurante 

buc 55 3.968,00 218.240,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

218.240,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

5 OB 7  - Stâlp H=6m  fără panou 
fotovoltaic, corp LED 70W 
complet echipat inclusiv cutie 
sigurante 

buc 205 3.800,00 779.000,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

779.000,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

6 OB 9  - Pompe irigatii   Grup 
pompare apa menajera, inclusiv 
tablou automatizare  
 

buc 1 28.936,00 28.936,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

28.936,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

7 OB 9 - Pompe irigatii   Statie 
filtrare apa complet echipata 

buc 1 12.800,00 12.800,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

12.800,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

8 OB 9  - Pompe irigatii   Rezervor 
tampon 20 mc 

buc 1 21.656,00 21.656,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

21.656,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

9 OB 9  - Pompe irigatii   Statie 
pompare captare 

buc 1 14.000,00 14.000,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

Gheorghe 
Pistol

Digitally signed by Gheorghe Pistol 
Date: 2018.10.02 14:15:25 +03'00'
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14.000,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

10 

 

OB 9  - Pompe irigatii 

- Set Dotari PSI    

 casca de protectie 
(4x51,39) 

 

 manusi protectie (4x37,20) 

 

 ochelari protectie(4x35,42) 

 

 masca contra gazelor cu 
cartus (1x420,19) 

 

 stingator operativ cu spuma 
mecanica tip SM 50 (1x460) 

 

 stingator portativ cu praf si 
CO2 tip G5(12x220) 

 

 Lazi de nisip de 
0.5mc(1x210) 

 

 Lopeti cu coada (2x33) 

 

 panou incendiu (1x850) 

 

 galeti tabla zincanta  

 (2x33) 

 

 topor tarnacop tip pompier 
(2x45) 

 

 Scara telescopica Aluminiu 
(1x981,97) 

set 1 6.280,2 6.280,20 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

6.280,20 

NEELIGIBIL 

0,00 

11 OB 10 - Pompare ape uzate    
Statie de pompare SP1 -  
6mc/h, H=18 mcA,  formata din 
doua pompe,  una activa + una 
de rezerva 

buc 1 125.150,00 125.150,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

125.150,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

12 OB 18  -Set Porti Acces   Catarg 
arborare drapele 

buc 12 3.223,00 38.676,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

38.676,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

13 OB 18  - Porti Acces   sistem 
amplificare audio individualizat 

buc 1 3.600,00 3.600,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

3.600,00 

NEELIGIBIL 

0,00 
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14 OB 18  - Porti Acces   sistem 
difuzoare exterior 

buc 1 3.600,00 3.600,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

3.600,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

16 OB 19 Spatiu joaca copii    
Ansamblu spatiu de joaca 
multifunctional 

buc 1 102.144,00 102.144,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

102.144,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

17 OB 19 Spatiu joaca copii  -    
carusel  - structura metal 
galvanizat elemente decorative 
si tobogane  polietiliena 

buc 1 18.495,00 18.495,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

18.495,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

18 OB 19 Spatiu joaca copii  -    
carusel  - structura metal 
galvanizat, elemente decorative 
si tobogane  polietiliena 

buc 1 20.542,00 20.542,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

20.542,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

19 OB 19 Spatiu joaca copii  -   
Carusel  - structura metal 
galvanizat, elemente decorative 
si tobogane confectionate din 
polietilena 

buc 1 22.599,00 22.599,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

22.599,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

20 OB 19 Spatiu joaca copii -   
Ansamblu echipament traseu 
echilibru 

buc 1 11.398,50 11.398,50 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

11.398,50 

NEELIGIBIL 

0,00 

21 OB 19 Spatiu joaca copii  - 
Ansamblu de joaca cu doua 
leagane 

buc 1 3.226,50 3.226,50 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

3.226,50 

NEELIGIBIL 

0,00 

22 OB 19 Spatiu joaca copii  - 
Ansamblu de joaca pentru copii 
cu dizabilitati 

buc 1 30.823,50 30.823,50 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

30.823,50 

NEELIGIBIL 

0,00 

23 OB 19 Spatiu joaca copii    - 
Sistem tiroliana din metal 

buc 1 32.728,50 32.728,50 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

32.728,50 

NEELIGIBIL 

0,00 

24 OB 19 Spatiu joaca copii  - 
Balansoar din lemn cu suport 
metalic si sistem de absorbtie a 
socurilor tobogane  polietiliena 

buc 1 4.675,50 4.675,50 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

4.675,50 

NEELIGIBIL 

0,00 

25 OB 19 Spatiu joaca copii  - 
Ansamblu de joaca in forma 
tematica si 3 topogane si o 
cataratoare 

buc 1 50.502,00 50.502,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

50.502,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

26 OB 19 Spatiu joaca copii   - 
Ansamblu de joaca compus din 

buc 1 23.890,50 23.890,50 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

23.890,50 
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doua platforme care comunica 
intre ele print-ro cataratoare 
multifunctionala cu doi pereti 
de catarare si panouri 
imprejmuitoare 

NEELIGIBIL 

0,00 

27 OB 19 Spatiu joaca copii  - 
Echipament de joaca dinamic – 
tip casuta din padure 

buc 1 11.250,00 11.250,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

11.250,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

28 OB 19 Spatiu joaca copii  - 
structura catarare 5-9 copii, +3 
ani 

buc 1 29.709,00 29.709,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

29.709,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

29 OB 19 Spatiu joaca copii -   
Ansamblu joaca tip catarare +6 
ani 

buc 1 42.079,50 42.079,50 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

42.079,50 

NEELIGIBIL 

0,00 

30 OB 19 Spatiu joaca copii -   
ansamblu joaca tip 2 leagane  

buc 1 4.063,50 4.063,50 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

4.063,50 

NEELIGIBIL 

0,00 

31 OB 19 Spatiu joaca copii -   
ansamblu joaca de dimensiune 
mare, cu puncte de observare 
legate cu poduri mobile 

buc 1 12.582,00 12.582,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

12.582,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

32 OB 19 Spatiu joaca copii -   
Ansamblu joaca tip elicopter cu 
tobogane si catarare 

buc 1 31.000,00 31.000,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

31.000,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

33 OB 19 Spatiu joaca copii -    
Ansamblu leagane  din metal -( 
3-5 leagane ) 

buc 1 9.720,00 9.720,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

9.720,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

34 OB 22 Pavilion expozitie  -   
aparate de aer conditionat 

buc 4 2.749,00 10.996,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

10.996,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

35 OB 26 Amfiteatru sistem 
sonorizare si lumini (  statie de 
amplificare cu mixer, 
Amfiteatru   SOP 5200, CES - 
Proiector de sunet, putere 40W 
/70/100V, exterior IP 66, sistem 
de lumini pentru trupe sau Dj 
ce include sistem proiectoare 
led RGB,  sistem schela de 4.5m 
si controler DMX pentru 
programarea luminilor, T-218, 
Remote Paging Microphone 
Console, 10W) 

set 1 9.711,00 9.711,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

9.711,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

36 OB 28 Cladire de informare si 
asistenta publica - 5720074   
Centrala termica 

buc 1 6.500,00 6.500,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

6.500,00 
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NEELIGIBIL 

0,00 

37 OB 28 Cladire de informare si 
asistenta publica - 35PS9002   
Sistem Panou Solar 

buc 2 7.000,00 14.000,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

14.000,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

38 OB 29 vestiar baza sportiva - 
5720074   Centrala termica 

buc 1 6.500,00 6.500,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

6.500,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

39 OB 29 vestiar baza sportiva -  
35PS9002   Sistem Panou Solar 

buc 2 7.000,00 14.000,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

14.000,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

40 OB 30 Gospodarie si 
mentenanta  -   minitractor de 
tuns gazon si iarba cu colector 

buc 2 18.352,00 36.704,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

0,00 

NEELIGIBIL 

36.704,00 

41 OB 30 Gospodarie si 
mentenanta  -   minitractor cu 
remorca multifunctional 

buc 2 49.500,00 99.000,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

0,00 

NEELIGIBIL 

99.000,00 

42 OB 30 Gospodarie si 
mentenanta  

 - set  Container gunoi menajer 
metalic 1100 litri, zincat 
(5x1325) 

set 1 6.625,00 6.625,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

6.625,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

43 OB 30 Gospodarie si 
mentenanta  -    Ecocontainere 
de gunoi, din metal zincat,  
>3mc 

buc 3 4.500,00 13.500,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

13.500,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

44 OB 30 Gospodarie si 
mentenanta  -   Utilaje 
intretinere parc 

buc 1 27.000,00 27.000,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

0,00 

NEELIGIBIL 

27.000,00 

45 OB 31 Grup sanitar 1 - 35PS9002   
Sistem Panou Solar 

buc 2 7.000,00 14.000,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

14.000,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

46 OB 31 Grup sanitar 1 - 5720074   
Centrala termica 

buc 1 6.500,00 6.500,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

6.500,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

47 OB 32 Grup sanitar 2 - 5720074   
Centrala termica 

buc 1 6.500,00 6.500,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

6.500,00 

NEELIGIBIL 

0,00 
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48 OB 32 Grup sanitar 2 -35PS9002   

 Sistem Panou Solar 

buc 2 7.000,00 14.000,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

14.000,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

49 OB 35 Set  Teren Minifotbal 
acoperit  (set Porti minifotbal 
(2 bucati) 3x2m din otel 
D=80mm vopsite cu plasa de 
poarta, sistem banci cu spatar,  
lungime toatala 3 m dimensiuni 
300x45, lemn si cadru metalic, 
cos gunoi dimensiuni d=37cm 
xh70cm,  sistem de acoperire 
teren cu balon tensiostatic) 

set 1 253.323,92 253.323,92 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

253.323,92 

NEELIGIBIL 

0,00 

50 OB 36 Set Teren minifotbal  (Set 
Porti minifotbal 3x2m din otel 
D=80mm vopsite cu plasa de 
poarta, sistem banci cu spatar,  
lungime toatala 3 m dimensiuni 
300x45, lemn si cadru metalic, 
cos gunoi dimensiuni d=37cm 
xh70cm) 

set 1 3.843,92 3.843,92 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

3.843,92 

NEELIGIBIL 

0,00 

51 OB 37 Set Teren Baschet  (sitem 
de baschet pentru exterior 
contine stalp metalic panou 
baschet, 1800x1050 inel fix si 
plasa cupa de fixare brate de 
rigidizare, sistem banci cu 
spatar,  lungime totala 3 m 
dimensiuni 300x45, lemn si 
cadru metalic, cos gunoi 
dimensiuni d=37cm xh70cm) 

set 1 4.945,50 4.945,50 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

4.945,50 

NEELIGIBIL 

0,00 

52 OB 38 Set Teren Baschet   (Set 
cosuri baschet individuale cu 
picior si panou din lemn 
(6x579), sistem banci din lemn,  
cos gunoi dimensiuni d=37cm 
xh70cm) 

set 1 4.223,76 4.223,76 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

4.223,76 

NEELIGIBIL 

0,00 

53 OB 39 Teren tenis   Echipament 
teren tenis -  Fileu Tenis  
(contine stalpi metalici și Plasa 
Fileu), sacun arbitru, unelte 
curatare teren 

set 2 5.306,37 10.612,74 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

10.612,74 

NEELIGIBIL 

0,00 

54 OB 40 Aparate Fitness    Traseu 
compus din aparate fitness, -  
statie echilibru, Pod Suspendat, 
statie pedalare,stand flotari, 
extensii, exercitii spate, 
exercitii abdomene, statie 
intinderi 

buc 1 112.500,00 112.500,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

112.500,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

55 OB 41 Skate-Park  

  Sistem Skate-Park, cu 
elemente gen Quarter Pipe, Big 
Bank, Mini Pipe, Semipiramida, 
Olli-box, jump, Fun Box, Slide, 
Ledge 

buc 1 50.154,00 50.154,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

50.154,00 

NEELIGIBIL 

0 

56 OB 42 Perete Catarare  

  set prize escalade cu sistem 
prinderi suruburi si piulite cu 
gheara (6 x 855) 

set 1 5.310,00 5.310,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

5.310,00 

NEELIGIBIL 

0,00 
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57 

 

OB 43 Fantana I si  

OB 44 Fantana II 

Kit Fantana  

 

 Pompa dubla de basa Q=5 l/s 
si H=10 mcA (1x2152) 

 

 Pompa recirculare apa 
fantana, prevazuta cu 
convertizor de frecventa si 
protectie la suprasarcina si 
lipsa apei (Q= 0,69 l/sec si 
H=8-10mCA) (1x6.655,00)  

 

 apometru 1x310  

 

 sursa alimentare -  
alimentator in comutatie, 
tensiuni 12 / 24 v, 2 ... 20 A, 
IP00 1x255 

 

 consola folosita la comanda 
fantanilor arteziene sau a 
jocurilor de lumina 1x945 

 

 Automat programabil - 
ruleaza un program fix si 
controleaza direct 
elementele de executie1x990 

 

 Controller DMX512 cu I/O   

- automat programabil pentru 
controlul unitatilor cu 
interfata DMX512 -  8 intrari 
(5A/D, Int), 16 iesiri cu 
colector in gol 1x675 

 

 Proiector LED-uri RGB, cu 
modul DMX512 integrat in 
carcasa Factor de protectie 
IP66 (dust tight, powerful 
water jets) 3x765 

 

 Reflector pentru diuza cu 6 
LED-uri pentru iluminatul 
fantanilor arteziene gradul de 
protectie al compartimentului 
optic este IP 67. 3x999 

kit 2 17.244,00 34.488,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

34.488,00 

NEELIGIBIL 

0,00 
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58 

 

OB 45 Fantana III  si 

OB 46 Fantana IV  

Kit Fantana 

 

 Pompa dubla de basa Q=5 
l/s si H=10 mcA(1x3152) 

 

 Pompa recirculare apa 
fantana, prevazuta cu 
convertizor de frecventa si 
protectie la suprasarcina si 
lipsa apei (Q= 0,69 l/sec si 
H=8-10mCA)(1x8755) 

 

 apometru (1x310) 

 

 sursa alimentare -  
alimentator in comutatie, 
tensiuni 12 / 24 v, 2 ... 20 
A, IP00 (1x225) 

 

 consola folosita la comanda 
fantanilor arteziene sau a 
jocurilor de lumina (1x945) 

 

 Automat programabil - 
ruleaza un program fix si 
controleaza direct 
elementele de 
executie(1x990) 

 

 Controller DMX512 cu I/O 
automat programabil pentru 
controlul unitatilor cu 
interfata DMX512 -  8 intrari 
(5A/D, Int), 16 iesiri cu 
colector in gol(1x675) 

 

 Proiector LED-uri RGB, cu 
modul DMX512 integrat in 
carcasa Factor de protectie 
IP66 (dust tight, powerful 
water jets) (5x765) 

 

 Reflector pentru diuza cu 6 
LED-uri pentru iluminatul 
fantanilor arteziene gradul 
de protectie al 
compartimentului optic este 
IP 67. (5x999) 

kit 2 23.872,00 47.744,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

47.744,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

59 OB 47 Pergole cu pulverizare 
apa  - kit Sisteme medie 
presiune, utilizand  duze cu 
diametrul de 0,1 – 0,3 mm, 
portduze, pompa, valve de 
control, filtre de apa si 
temporizator 

buc 2 2.245,85 4.491,70 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

0,00 

NEELIGIBIL 

4.491,70 
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60 

 

OB 34 Supraveghere Video si 
Sonorizare 

KIT sonorizare si supraveghere 
video  

   

 Media converter ULTIMODE 
M-207M (WDM, singlemode, 
max. 20 km)(25x350) 

 

 Terminal box pentru fibră 
optică ULTIMODE TB-
02H(25x10,2) 

 

 Patchcord fibră SC - SC 
singlemode ULTIMODE PC-
511S (1m, G.652.D, 
9/125)(25x12) 

 

 Pigtail fibră SC singlemode 
ULTIMODE PG-51S (1m, 
G.652.D, 9/125)(25x6,5) 

 

 Camera IP 4 MP Hikvision, 
HIKVISION DS-2CD2642FWD-
IS(21x721) 

 

 Patch panel optic ODF 2U 
24 porturi ULTIMODE MT-
624 (include 2 casete 12 x 
SC simplex)(2x245) 

 

 Pigtail fibră SC singlemode 
ULTIMODE PG-51S (1m, 
G.652.D, 9/125)(25x6,5) 

 

 Patchcord fibră SC - SC 
singlemode ULTIMODE PC-
511S (1m, G.652.D, 
9/125)(25x12) 

 

 Switch TP-LINK TL-SG3424 
(24 porturi gigabit, 4xSFP 
gigabit, 
management)(1x1520) 

 

 Dulap Rack 19 SIGNAL (9U, 
600 mm, wallmount)(1x880) 

 

 Patch cord UTP Cat5e (1 m, 
albastru) (25x3,60) 

 

 Carcasă 19" RACK pentru 
media convertoare 
ULTIMODE (14 sloturi) 
(2x780) 

 

kit 1 84.888,00 84.888,00 Dotari -4, 4.2 ELIGIBIL 

84.888 

NEELIGIBIL 

0,00 
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 NVR, HIKVISION DS-9632NI-
I8(1x4520) 

 

 Bara alimentare PDU 9 
prize, intrerupator, RACK 
19"(1x105) 

 

 Monitor video (1x1450) 

 

 HDD WESTERN DIGITAL 
PURPLE 6TB(2x1148) 

 

 UPS 3000VA nJoy(1x2999) 

 

 Cameră 2MP IP PTZ: 
Hikvision DS-2DE7184-AE 
(20x zoom optic 4.7-94mm, 
IR până la 100m, 
PoE+)(4x2345) 

 

 TI-650, 5 Zones Mixer 
Amplifier,  650W(4x2455) 

 

 10 Zone Paging Selector and 
Speaker Selector, each 
music and EMC 10 channel 
input, 2 mic and 1 aux 
input(1x1348) 

 

 T-218, Remote Paging 
Microphone Console, 10W, 
10 zone(1x1377) 

 

 T-6223, Panou generare 
mesaj vocal de evacuare, 
cu 32 zone, expandabil la 
128 zone(1x1210) 

 

 T-6221, Radio + MP3 Player 
cu suport CD, USB, SD 
CARD, 1U rack mount type, 
2 afisoare florescente LCD, 
telecomanda(1x1100) 

 

 SOP 5200, CES - Proiector 
de sunet, putere 20W 
/70/100V, exterior IP 
66.(85x210) 

 

 Rack 42U, 19", dimensiuni 
600*900*2000 usa fata din 
sticla, usa din spate metal, 
unitate de ventilatoare cu 4 
ventilatoare(1x1822) 
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TOTAL    2.909.350,00 
  

Mobilier  

1 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   
Set 6 banci (183 x900) 

set 30 5490 164.700,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
164.700,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

2 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior    

Set 6 cosuri de gunoi (183x450) 

set 30 2.745,00 82.350,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 

82.350,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

3 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   Info-point 

buc 7 4.950,00 34.650,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 

34.650,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

4 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   suport biciclete 
(sustinere 6-8 biciclete pe 
suport) 

buc 10 2.700,00 27.000,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 

27.000,00 

NEELIGIBIL 

0,00 

5 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   sistem difuzoare 
exterior 

buc 1 3.600,00 3.600,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
3.600,00 

NEELIGIBIL 
0,00 

6 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   
set panouri informative 
parc(24x900) 

set 1 21.600,00 21.600,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
21.600,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

7 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   Ansamblu baterie 
Balansoare  

buc 1 16.000,00 16.000,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
16.000,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

8 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   set 6 mese ping - pong 
complet echipate (6x2200) 

set 1 13.200,00 13.200,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
13.200,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

9 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   
Set 4 mese sah cu piese 
(4x2000) 

set 1 8.000,00 8.000,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
8.000,00 

NEELIGIBIL 
0,00 

10 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   materiale sportive, 12 
mingi baschet, 12 mingi fotbal, 
30 mingi tenis, 12 rachete tenis 
camp., 12 mingi volei 

buc 1 5.700,00 5.700,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
5.700,00 

 

11 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   gradene cu doua 
nivele cu 40 locuri 

buc 4 4.500,00 18.000,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
18.000,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

12 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   Dotari PSI, Stingator 
cu spuma, stingator portabil cu 
praf CO2tip P5, lazi cu nisip 
0.5mc, lopeti cu coada, panou 
de incendiu, galeti din tabla 
zincanta, topor, tarnacop 

buc 1 12.080,00 12.080,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
12.080,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

13 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior    
Set 6 Birou (12x320) 
 

set 2 1.920,0 3.840,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
3.840,00 

14 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior    
Set 6 dulap birou (12x440) 

set 2 2.640,00 5.280,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
5.280,00 

15 
OB 33 Mobilier urban si de 
interior    

set 1 4.160,00 4.160,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 
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Set scaun tip I pentru birou 
(13x320) 
 

NEELIGIBIL 
4.160,00 

 

16 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   jaluzele vericale 

mp 60 45,00 2.700,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0 

NEELIGIBIL 
2.700,00 

17 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior    
Set  mese (20x350) 

set 2 3.500,00 7.000,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
7.000,00 

18 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior    
Set scaun tip II (57x130) 

set 2 3.705,00 7.410,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
7.410,00 

19 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior    
set fisete (15x450) 
 

set 2 3.375,00 6.750,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
6.750,00 

20 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior    
SET DULAP VESTIAR CASETAT 
din lemn CU 12 
COMPARTIMENTE, usi color 
(3x1999) 

set 1 5.997,00 5.997,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
5.997,00 

 

21 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   set  
Set Dulap - vestiar din lemn 
(18x450) 

set 3 2.700,00 8.100,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
8.100,00 

22 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior canapea consultatii 

buc 1 1.300,00 1.300,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
1.300,00 

23 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   
set vitrina medicala (2x1373) 

set 1 2.746,00 2.746,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
2.746,00 

24 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior   Trusa medicala 
complexa de prim ajutor tip 
SMURD 

buc 1 1.778,00 1.778,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
1.778,00 

25 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior    
Set cuier pom (12x95 ) 

set 2 570,00 1.140,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
1.140,00 

26 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior    
canapea asteptare 

buc 2 750,00 1.500,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
1.500,00 

27 

OB 33 Mobilier urban si de 
interior    
set preparare gratar – contine 3 
gratar, 3 mese preparare si 3 
chiuveta (3x1500) 

set 1 4.500,00 4.500,00 Dotări - 4,4.2 ELIGIBIL 
4.500,00 

NEELIGIBIL 
0,00 

TOTAL    471.081,00 
  

Denumire lucrări 

1 

 Lucrari amenajare teren  - 
sistematizare Verticala 

 
buc 

 
1 

 
260.257,00 

 
260.257,00 

Cheltuieli 
pentru 
obtinerea şi 
amenajarea 
terenului – 1, 
1.2 

ELIGIBIL 
260.257,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

2 

Lucrari pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 
- Retea exterioara de apa 
potabila 

 
 
 
buc 

 
 
 
1 

 
 
 

167.355,00 

 
 
 

167.355,00 

Cheltuieli 
pentru 
asigurarea 
utilitatilor 
necesare 
obiectivului – 
2, 2.1 

ELIGIBIL 
167.355,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

3 
Lucrari pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cheltuieli 
pentru 

ELIGIBIL 
186.673,00 
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- Canalizare Exterioara 
Menajera 

buc  
1 

186.673,00 186.673,00 asigurarea 
utilitatilor 
necesare 
obiectivului – 
2, 2.1 

NEELIGIBIL 
0,00 

4 

 Lucrari pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 
- Sistem  irigatii 

 
 
buc 

 
 
1 

 
 

356.509,00 

 
 

356.509,00 

Cheltuieli 
pentru 
asigurarea 
utilitatilor 
necesare 
obiectivului – 
2, 2.1 

ELIGIBIL 
356.509,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

5 

Lucrari pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 
- Retele electrice - Alimentare 
obiective 

 
 
 
buc 

 
 
 
1 

 
 
 

255.642,00 

 
 
 

255.642,00 

Cheltuieli 
pentru 
asigurarea 
utilitatilor 
necesare 
obiectivului – 
2, 2.1 

ELIGIBIL 
255.642,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

6 

 Lucrari pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 
- Iluminat Public  Drum 

 
 
 
buc 

 
 
 
1 

 
 
 

91.232,00 

 
 
 

91.232,00 

Cheltuieli 
pentru 
asigurarea 
utilitatilor 
necesare 
obiectivului – 
2, 2.1 

ELIGIBIL 
91.232,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

7 

 Lucrari pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 
- Iluminat exterior Parc  

 
 
buc 

 
 
 
1 

 
 
 

383.138,00 

 
 
 

383.138,00 

Cheltuieli 
pentru 
asigurarea 
utilitatilor 
necesare 
obiectivului – 
2, 2.1 

ELIGIBIL 
383.138,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

8 

Lucrari pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 
- Bransament Gaze Naturale 

buc 1 28.095,00 28.095,00 Cheltuieli 
pentru 
asigurarea 
utilitatilor 
necesare 
obiectivului – 
2, 2.1 

ELIGIBIL 
28.095,00 
NEELIGIBIL 

0 

9 

   
 
Lucrari pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 
- Statii pompe irigatii 

 
 
buc 

 
 
1 

 
 

120.083,00 

 
 

120.083,00 

Cheltuieli 
pentru 
asigurarea 
utilitatilor 
necesare 
obiectivului – 
2, 2.1 

ELIGIBIL 
120.083,00 
NEELIGIBIL 

0 

10 

  
Lucrari pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 
- Statie Pompare ape uzate 

 
 
buc 

 
 
1 

 
 

31.635,00 

 
 

31.635,00 

Cheltuieli 
pentru 
asigurarea 
utilitatilor 
necesare 
obiectivului – 
2, 2.1 

ELIGIBIL 
31.635,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

11 

Lucrari de amenajare si 
contructii destinate investitiei 
de baza 

 
 
buc 

 
 
1 

 
 

9.533.743,00 

 
 

9.533.743,00 

Cheltuieli 
pentru 
investitia de 
baza – 4, 4.1 

ELIGIBIL 
9.533.743,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

12 

 
 
Lucrari de amenajare si 
contructii destinate investitiei 
de baza 

 
 
 
buc 

 
 
 
1 

 
 
 

1.490.453,00 

 
 
 

1.490.453,00 

Cheltuieli 
conexe 
investitiei de 
baza - 
constructii, 
instalatii si 
dotari - 4, 4.3 

ELIGIBIL 
0,00 

NEELIGIBIL 
1.490.453,00 (1) 

13 
Lucrari de constructii si 
instalatii aferente organizarii 
de santier 

 
buc 

 
1 

 
199.880,00 

 
199.880,00 

 
Organizare de 
șantier- 5, 5.1 

ELIGIBIL 
199.880,00 
NEELIGIBIL 

                                                 

(1) valoarea  neeligibila reprezintă  „OB 14” drum acces parc, „OB 15” parcaje betonate, „OB 16” parcaje 
inierbate 
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0,00 

14 

 
Diverse si neprevazute  

 
buc 

 
1 

 
463.762,00 

 
463.762,00 

Cheltuieli 
diverse si 
neprevazute 
5,5.3 

ELIGIBIL 
463.762,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

15 

 
Montaj utilaj tehnologic – OB. 9 
Statii pompe irigatii 

 buc 1 
 

17.597,00 
 

17.597,00 
Dotări - 4,4.2 

ELIGIBIL  
17.597,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

16 

Montaj utilaj tehnologic –  

OB. 10 Statii pompare ape 
uzate 

buc 1 
 

19.734,00 
 

19.734,00 
Dotări - 4,4.2 

ELIGIBIL  
19.734,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

17 
Montaj utilaj tehnologic –  

OB. 19 Spatii joaca copii 

buc 1 
 

11.591,00 
 

11.591,00 
Dotări - 4,4.2 

ELIGIBIL  
11.591,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

18 

Montaj utilaj tehnologic –  

OB. 28 Cladire de informare si 
asistenta publica 

buc 1 
 

2.833,00 
 

2.833,00 
Dotări - 4,4.2 

ELIGIBIL  
2.833,00 

NEELIGIBIL 
0,00 

19 

 

Montaj utilaj tehnologic – 

OB 29 Vestiar baza sportiva + 
grup sanitar  

 

 

buc 

 

 

1 

 
 
 

2.833,00 

 
 
 

2.833,00 

Dotări - 4,4.2 
ELIGIBIL  
2.833,00 

NEELIGIBIL 
0,00 

20 

 

Montaj utilaj tehnologic –  

OB 30 Cladire cu sopron 
Gospodarire si mentenanta parc 

 

 

buc 

 

 

1 

 
 
 
 

5.632,00 

 
 
 
 

5.632,00 

Dotări - 4,4.2 
ELIGIBIL  
5.632,00 

NEELIGIBIL 
0,00 

21 

Montaj utilaj tehnologic –  

OB 31 Grup sanitar public 1 + 
Cabina paza 

buc 1 
2.833,00 2.833,00 

Dotări - 4,4.2 
ELIGIBIL  
2.833,00 

NEELIGIBIL 
0,00 

22 

 

Montaj utilaj tehnologic – OB 32 
Grup sanitar public 2 + Cabina 
paza 

 

 

buc 

 

 

1 

 
 
 

2.833,00 

 
 
 

2.833,00 

Dotări - 4,4.2 
ELIGIBIL  
2.833,00 

NEELIGIBIL 
0,00 

23 

 

Montaj utilaj tehnologic –  

OB 33 Mobilier urban si de 
interior 

 

 

buc 

 

 

1 

 
 
 

42.173,00 

 
 
 

42.173,00 

Dotări - 4,4.2 
ELIGIBIL  

42.173,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

24 

 

Montaj utilaj tehnologic –  

OB 34 Supraveghere video si 
sonorizare 

 

 

buc 

 

 

1 

 
 
 

16.449,00 

 
 
 

16.449,00 

Dotări - 4,4.2 
ELIGIBIL  

16.449,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

25 

 

Montaj utilaj tehnologic –  

OB 43 Fantana arteziana I 

 

 

buc 

 

 

1 

 
 
 

5.288,00 

 
 
 

5.288,00 

Dotări - 4,4.2 
ELIGIBIL  
5.288,00 

NEELIGIBIL 
0,00 

26 

 

Montaj utilaj tehnologic –  

OB 44 Fantana arteziana II 

 

 

buc 

 

 

1 

 
 
 

5.288,00 

 
 
 

5.288,00 

Dotări - 4,4.2 
ELIGIBIL  
5.288,00 

NEELIGIBIL 
0,00 
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27 

 

 

Montaj utilaj tehnologic – 

OB 45 Fantana arteziana III 

 

 

buc 

 

 

1 

 
 
 

5.288,00 

 
 
 

5.288,00 

Dotări - 4,4.2 
ELIGIBIL 
5.288,00  

NEELIGIBIL 
0,00 

28 
Montaj utilaj tehnologic –  

OB 46 Fantana arteziana IV 

buc 1 
 

5.288,00 
 

5.288,00 
Dotări - 4,4.2 

ELIGIBIL 
5.288,00  

NEELIGIBIL 
0,00 

TOTAL   13.714.117,00 
  

Denumire servicii 

1 

 
 
 
 
Studii de teren  

 
 
 
 
buc 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

31.505,00 

 
 
 
 

31.505,00 

Studii de teren  
(geotehnice, 
geologice, 
hidrologice, 
hidrogeotehnice, 
fotogrammetric, 
topografice şi de 
stabilitate a 
terenului) - 3, 3.1 

 
 

ELIGIBIL 
31.505,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

2 

 
Proiectare si inginerie  

 
buc 

 
1 

 
630.098,00 

 
630.098,00 

 
Proiectare si inginerie 
– 3, 3.3 

ELIGIBIL 
630.098,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

3 

 
Organizarea procedurilor 
de achizitie  

 
buc 

 
1 

 
 

11.252,00 

 
 

11.252,00 

 
 
Consultanță – 3, 3.4 

ELIGIBIL 
11.252,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

4 

 
Consultanta  

 
buc 

 
 
1 

 
382.560,00 

 
382.560,00 

 
Consultanță - 3, 3.4 

ELIGIBIL 
382.560,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

5 

 
 
Asistenta tehnica  

 
 
buc 

 
 
1 

 
 

112.518,00 

 
 

112.518,00 

 
 
Asistență tehnică –  
3, 3.5 

 
ELIGIBIL 

112.518,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

6 

 
 
Taxe  

 
 
buc 

 
 
1 

 
 

259.838,00 

 
 

259.838,00 

 
 
Comisioane, cote, 
taxe – 
5, 5.2 

 
ELIGIBIL 

259.838,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

7 

Taxe pentru obtinerea de 
avize, acorduri si 
autorizatii 

buc 1 7.134,00 7.134,00 Taxe pentru obtinerea 
de avize, acorduri si 
autorizatii – 3, 3.2 

ELIGIBIL 
7.134,00 

NEELIGIBIL 
0,00 

8 

 
 
Informare și publicitate 
pentru proiect, care 
rezultă din obligațiile 
beneficiarului 

 
 
buc 

 
 
1 

 
 
 

10.000,00 

 
 
 

10.000,00 

Cheltuieli de 
informare și 
publicitate pentru 
proiect, care rezultă 
din obligațiile 
beneficiarului – 6, 6.1 

ELIGIBIL 
10.000,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

9 

  
Auditul pentru proiect 

 
buc 

 
1 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

Cheltuieli cu auditul 
pentru proiect –  
7, 7.1 

ELIGIBIL 
10.000,00 
NEELIGIBIL 

0,00 

TOTAL   1.454.905,00 
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.10.02 14:15:25 EEST de catre Gheorghe Pistol.
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Anexa 3 – Bugetul Proiectului 

Activitate Subactivita-
te 

Categorie Cheltuială Valoare totală Valoare 
totală 
eligibilă 

Valoare 
totală 
publică 

Valoare eligibilă 
nerambursabilă din 
FEDR 

Valoare eligibilă 
nerambursabilă din 
bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 
Beneficiarului 

Valoare 
neeligibilă 
inclusiv TVA 

(lei) (lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) % (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Activitati 
realizate 
inaintea 
depunerii 
cererii de 
finantare 

1.1 

Pregatirea 
Documen-
tatiei 
tehnico- 
economice, 
studiu de 
fezabilitate 

cheltuieli pentru 
proiectare și 
asistență tehnică 

studii cf HG 

907/studii de 

teren cf HG 

28 

37490,95 37490,95 37490,95  29992,76  80  6748,37  18  749,82  2  0,00 

1.2 

Pregatirea 
Documenta
tiei 
tehnico- 
economice, 
studiu de 
fezabilitate 

cheltuieli pentru 
proiectare și 
asistență tehnică 

proiectare și 

inginerie 

 104672,40  104672,40  104672,40  83737,92  80  18841,03  18 2093,45  2  0,00 

1.3. 

Servicii de 
urbanism 

cheltuieli pentru 
proiectare și 
asistență tehnică 

 proiectare și 
inginerie 

34706,93  34706,93  34706,93 27765,54  80  6247,25  18  694,14  2  0,00 

1.4 

Pregatirea 
Cererii de 
Finantare si 
a anexelor 
aferente  

cheltuieli pentru 
proiectare și 
asistență tehnică 

 cheltuieli 
pentru 
consultanță 

 15558,42  15558,42  15558,42  12446,74  80  2800,51  18 311,17  2  0,00 

2. 

Activitati 
ce se vor 
realiza 
dupa 
depunerea 

2.1 

Prestarea 
serviciilor 
de 
asistență 
tehnică din 

cheltuieli pentru 
proiectare și 
asistență tehnică 

 cheltuieli 
pentru 
asistență 
tehnică 

133896,42 133896,42  133896,42  107117,14  80  24101,35  18  2677,93  2  0,00 

Gheorghe 
Pistol

Digitally signed by 
Gheorghe Pistol 
Date: 2018.10.08 
11:43:19 +03'00'
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cererii de 
finantare    

partea 
proiectan-
tului si 
dirigentie 
de santier 

2.2 

Pregatirea 
documenta-
tiilor de 
achizitie, 
lansarea 
proceduri-
lor in SEAP 
si semnarea 
contracte-
lor 

cheltuieli pentru 

proiectare și 

asistență tehnică 

cheltuieli 
pentru 
consultanță 

13389,88 13389,88 13389,88 10711,90 80 2410,13 

 

18 267,85 2 0,00 

2.3 

Manage-
mentul 
proiectului 
si 
monitoriza-
rea 
contracte-
lor de 
achizitie 

cheltuieli pentru 
proiectare și 
asistență tehnică 

cheltuieli 
pentru 
consultanță 

439687,98 439687,98 439687,98 351750,38 80 79143,84 18 8793,76 2 0,00 

2.4 

Activitatea 
de 
pregătire a 
proiectului 
tehnic, 
documenta-
tii tehnice 
si verificare 
proiect 

cheltuieli pentru 
proiectare și 
asistență tehnică 

proiectare și 
inginerie 

610437,29 610437,29 610437,29 488349,83 80 109878,71 18 12208,75 2 0,00 

2.5 

Obtinere 
avize, 
acorduri, 
autorizatii   

cheltuieli pentru 
proiectare și 
asistență tehnică 

cheltuieli 
pentru 
(documenta-
ții suport) și 
obținere 
avize, 
acorduri, 
autorizații 

8489,46 8489,46 8489,46 6791,57 80 1528,10 18 169,79 2 0,00 
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2.6 

Inceperea 
si 
realizarea 
lucrarilor 
de 
constructii 

cheltuieli pentru 
obținerea și 
amenajarea 
terenului 

cheltuieli 
pentru 
amenajarea 
terenului 

309705,83 309705,83 309705,83 247764,66 80 55747,14 18 6194,03 2 0,00 

 2.7 

Inceperea 
si 
realizarea 
lucrarilor 
de 
constructii 

cheltuieli pentru 
asigurarea 
utilităţilor 
necesare 
obiectivului 

cheltuieli 

pentru 

asigurarea 

utilităţilor 

necesare 

obiectivului 

1928230,78 1928230,78 1928230,78 1542584,63 80 347081,53 18 38564,62 2 0,00 

2.8 

Inceperea 
si 
realizarea 
lucrarilor 
de 
constructii 

cheltuieli pentru 
investiția de 
bază 

 

cheltuieli 
pentru 
construcții și 
instalații 

11345154,17 11345154,17 11345154,17 9076123,34 80 2042127,75 18 226903,08 2 0,00 

2.9 

Inceperea 
si 
realizarea 
lucrarilor 
de 
constructii 

cheltuieli pentru 
investiția de 
bază 

cheltuieli cu 
dotările 
(utilaje,echi-
pamente cu 
și fără 
montaj, 
dotări) 

4196047,33 3917209,29 3917209,29 3133767.43 80 705097,67 18 78344,19 2 278838,04 

2.10 

Inceperea 
si 
realizarea 
lucrarilor 
de 
constructii 

cheltuieli pentru 
investiția de 
bază 

cheltuieli 

conexe 

investitiei de 

baza 

1773638,96 0,00 0,00 0,00 80 0,00 18 0,00 2 1773638,96 

2.11 

Inceperea 
si 
realizarea 
lucrarilor 
de 
constructii 

cheltuieli cu 
organizarea de 
șantier 

cheltuieli 
pentru lucrări 
de construcții 
și instalații 
aferente 
organizării de 
șantier 

237857,20 237857,20 237857,20 190285,76 80 42814,29 18 4757,15 2 0,00 

2.12 

Inceperea 

cheltuieli diverse 
și neprevăzute 

cheltuieli 
diverse și 

551876,78 551876,78 551876,78 441501,42 80 99337,82 18 11037,54 2 0,00 
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si 
realizarea 
lucrarilor 
de 
constructii 

neprevăzute 

2.13 

Obtinere 
adeverinte 
ISC - 
Comisioane 
ISC si CSc 

cheltuieli pentru 
comisioane, 
cote, taxe, 
costul creditului 

cheltuieli 
pentru 
comisioane, 
cote, taxe, 
costul 
creditului 

309207,22 309207,22 309207,22 247365,78 80 55657,29 18 6184,15 2 0,00 

2.14 

Activitatea 
de 
informare 
și 
publicitate 
în cadrul 
proiectului 

cheltuieli de 
informare, 
comunicare și 
publicitate 

cheltuieli de 
informare și 
publicitate 
pentru 
proiect, care 
rezultă din 
obligațiile 
beneficiarului 

10000,00 10000,00 10000,00 8000,00 80 1800,00 18 200,00 2 0,00 

2.15 

Auditarea 
proiectului 

cheltuieli cu 
auditul 
achiziționat de 
beneficiar pentru 
proiect 

cheltuieli cu 
auditul 
achiziționat 
de beneficiar 
pentru 
proiect 

10000,00 10000,00 10000,00 8000,00 80 1800,00 18 200,00 2 0,00 

Total 22070048,00 20017571,00 20017571,00 16014056,80 80* 3603162,78 18* 400351,42 2* 2052477,00 

* media intensităţii interventiei tuturor activităţilor/subactivităţilor inclusiv pe surse
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.10.08 11:43:19 EEST de catre Gheorghe Pistol.
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Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată 

4.1 Pentru cereri de rambursare/plată 

  Nr. cererii de 
rambursare/ de plata 

Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile  
ce vor fi solicitate în cererea de 
rambursare/ de plata 

(lei)* 

Luna depunerii cererii de 
rambursare/de plata la OI** 

Cerere rambursare 1 153.924,69 n, 30.10.2018 

Cerere plata 1 4.173.036,15 n+1, 30.11.2018 

Cerere plata 2 4.173.036,16 n+2, 31.12.2018 

Cerere plata 3 1.645.367,71 n+3, 31.01.2019 

Cerere plata 4 1.645.367,71 n+4, 28.02.2019 

Cerere plata 5 1.645.367,71 n+5, 29.03.2019 

Cerere plata 6 1.645.367,71 n+6, 30.04.2019 

Cerere plata 7 1.645.367,71 n+7, 31.05.2019 

Cerere plata 8 1.645.367,71 n+8, 28.06.2019 

Cerere plata 9 1.645.367,74 n+9, 31.07.2019 

Total buget* 20.017.571,00  

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanţare. 

***) Luna „n” de la semnarea contractului de finanţare 

 

4.2 pentru cereri de prefinanțare 

  Nr. cererii de 
prefinantare 

Valoarea estimată a prefinantarii ce se va 
solicita în cererea de prefinanțare 

(lei)* 

Luna depunerii cererii de 
prefinantare  la OI** 

   

   

   

   

Total *   

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totala a sumelor solicitate în cererile de 
prefinantare si pentru care beneficiarul are obligația sa depuna cereri de rambursare în condițiile 
prevăzute de legislația în vigoare. 

***) Luna „n” de la semnarea contractului de finanţare 

 

Gheorg
he Pistol

Digitally signed by 
Gheorghe Pistol 
Date: 2018.10.02 
14:13:13 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.10.02 14:13:13 EEST de catre Gheorghe Pistol.
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Anexa 5 (cinci) - Acordarea si recuperarea prefinanțarii  

 

(1) La solicitarea Beneficiarului, AM POR acordă o prefinanțare, în tranșe de maxim 10% din valoarea eligibilă a 
proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare, beneficiarilor/liderilor de 
parteneriat/partenerilor alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6) din O.U.G. nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(2) Pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis AM POR poate acorda 
prefinanţarea  într-o singură tranşă de maximum 40% din contribuţia publică eligibilă a proiectului. 

(3) Cu excepţia primei tranşe de prefinanţare acordate conform alin. (1) al prezentei anexe, următoarele tranşe de 
prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranşa anterior acordată. 

(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare conform alin. (1) al prezentei anexe are 
obligaţia depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de 
prefinanţare, de către AM POR, în contul său şi/sau al partenerilor, a unei cereri de rambursare în care valoarea 
cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene şi cofinanţarea asigurată de la bugetul de 
stat, după caz, sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranşei de prefinanţare acordate.  

(5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat care nu au depus cererea de rambursare în termenul prevăzut la alin. (4) al 
prezentei anexe, sunt obligaţi să justifice utilizarea prefinanţării, prin cereri de rambursare, înaintea depunerii 
unei alte cereri de prefinanţare.  

(6) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanţare a inclus sume aferente 
activităţilor unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea unei noi tranşe de 
prefinanţare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităţilor liderului de 
parteneriat/partenerului/partenerilor pentru care au fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare 
prin care se justifică tranşa anterioară de prefinanţare, în cuantum de minimum 50% din valoare acordată 
pentru activităţile acestora. 

(7) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia restituirii integrale/parţiale a prefinanţării acordate 
potrivit alin. (1) și (2) ale prezentei anexe, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare 
utilizarea corespunzătoare a acesteia conform alin. (4) şi (5) ale prezentei anexe.  

(8) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii care au primit prefinanţare conform alin. (1) și (2)  ale prezentei 
anexe pot justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform 
termenelor prevăzute în legislaţia naţională în vigoare, aferente atât fondurilor externe nerambursabile, cât şi 
cofinanţării de la bugetul de stat. 

(9) Ȋn cazul în care AM POR autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare prevăzute la alin. (8) 
ale prezentei anexe, aferente fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţării de la bugetul de stat, 
contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanţării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi 
rambursate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz.   

(10) Prefinanțarea se acordă cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe: 
1. Pentru beneficiarii care nu primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/ de minimis cu condiţia 
îndeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinţe: 
   a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanţare, pentru 
fiecare tranşă, care cuprinde: suma solicitată, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, 
la nivelul liderului de parteneriat şi/ sau a partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanţare; 

   b) existenţa conturilor deschise, pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat/ 
partenerilor pentru activităţile proprii unde trebuie virate sumele aferente prefinanţării, conform 
activităţilor asumate în contractul de finanţare. 

2. pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/ de minimis, respectiv ajutor 
direct, cu condiţia îndeplinirii cumulativ a cerinţelor prevăzute la pct.1 şi cu constituirea unei garanţii 
pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară, de o instituţie financiară nebancară sau de o societate de asigurări. 
În acest caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, art. 131 alin. (4) lit. (b), 
valoarea cumulată a tranşelor de prefinanţare nu poate depăşi 40% din valoarea totală a ajutorului care 
trebuie acordat unui beneficiar pentru o anumită operaţiune. 

(11) Transferul fondurilor se va efectua în lei în următoarele conturi: 
Cont pentru cerere de prefinanțare 

cod IBAN:          ……………………    
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Titular cont: …………………………. 

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: …………………………… 

(12) În cazul proiectelor în parteneriat în care liderul de parteneriat este o entitate care se încadrează în categoriile 
prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, tranşa de prefinanţare acordată 
partenerului nu poate depăşi 10% din valoarea bugetului aferent activităţilor derulate de acesta în cadrul 
proiectului. 

(13) Prefinanţarea se acordă în tranşe conform alin. (1) și (2) ale prezentei anexe, fără ca perioada pentru care se 
acordă ultima tranşă să depăşească perioada de implementare a proiectului 

(14) Beneficiarul are obligaţia depunerii la AM POR, în termenul maximum prevăzut la alin (4) al prezentei anexe, a 
unei cereri de rambursare prin care se justifică utilizarea prefinanţării de către beneficiar, după caz, transferate 
de către AM POR, precum şi a contribuţiei proprii aferente cheltuielilor eligibile incluse în documentele 
justificative anexate cererii de rambursare. 

(15) AM POR notifică beneficiarul cu privire la obligaţia restituirii sumelor prevăzute la alin. (7) al prezentei anexe, 
evidenţiind distinct sumele aferente fondurilor europene şi sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată 
de la bugetul de stat, după caz. 

(16) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii instituţii publice notificaţi potrivit alin. (15) al prezentei anexe, au 
obligaţia de a efectua, în termen de 3 zile lucrătoare, regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, 
prin reflectarea sumelor autorizate de autorităţile de management în baza cererilor de rambursare, prevăzute 
la alin. (4) al prezentei anexe, la subdiviziunile de venituri specifice cofinanţării publice asigurată din bugetul de 
stat şi la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective «Sume primite în contul plăţilor efectuate 
în anul curent» sau «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, concomitent cu 
diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Prefinanţare». Regularizarea se efectuează de 
către beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii instituţii publice pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria 
Statului (OPT) prin virarea sumelor corespunzătoare din contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare 
«Prefinanţare» în conturile aferente subdiviziunilor de venituri specifice cofinanţării publice asigurată din 
bugetul de stat şi subdiviziunii de venituri specifice programelor respective, după caz. 

(17) În cazul în care termenul şi cuantumul prevăzute la alin. (4) al prezentei anexe sunt respectate, beneficiarul 
poate depune o nouă cerere de prefinanţare numai după ce autoritatea de management a recuperat, din 
cheltuielile validate aferente fondurilor europene şi cofinanţării asigurate de la bugetul de stat, după caz, cel 
puţin 50% din prefinanţarea acordată anterior şi nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de 
management. 

(18) Suma efectiv transferată de către AM POR aferentă fiecărei solicitări de tranşă de prefinanţare, cu excepţia 
celei aferente primei tranşe, nu poate fi mai mare decât diferenţa dintre valoarea maximă a tranşei de 
prefinanţare acordată conform alin. (1) și (2) ale prezentei anexe şi prefinanţarea nejustificată prin cheltuieli 
eligibile validate de autoritatea de management din tranşa anterioară.  

(19) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4) al prezentei anexe, autorităţile de management au 
obligaţia să se asigure că sumele acordate ca tranşă de prefinanţare şi nejustificate prin cereri de rambursare 
sunt recuperate, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor. 

(20) Prin notificarea prevăzută la alin. (19) al prezentei anexe, autoritatea de management poate acorda 
posibilitatea beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor de rambursare aflate 
în curs de verificare/validare la nivelul acesteia. 

(21) În cazul în care sumele prevăzute în notificare au fost restituite integral, beneficiarul/liderul de parteneriat 
poate solicita o nouă tranşă de prefinanţare.  

(22) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin. (4) al prezentei anexe, însă cererea de rambursare 
depusă nu este în cuantumul prevăzut la alin. (4) al prezentei anexe, AM POR are obligaţia notificării 
beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat, cu 
aplicarea prevederilor alin. (20),(21)și (25-36) ale prezentei anexe, după validarea cererii de rambursare 
depuse.  

(23) AM POR are obligaţia să asigure recuperarea sumelor acordate ca prefinanţare până la cererea de rambursare 
finală inclusiv, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor cu 
aplicarea prevederilor alin. (20),(21)și (25-36) ale prezentei anexe. 

(24) Prefinanţarea acordată conform alin. (1) și (2) ale prezentei anexe se deduce din cota-parte aferentă fondurilor 
europene. În cazul în care suma aferentă fondurilor europene este insuficientă pentru recuperarea 
prefinanţării, diferenţa rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanţării asigurate de la 
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bugetul de stat în conformitate cu procentele de finanţare prevăzute în contractul/decizia de finanţare, cu 
obligaţia reîntregirii ulterioare a contului de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea. 

(25) În cazul în care beneficiarul nu restituie AMPOR sumele prevăzute la alin. (7 și 19) ale prezentei anexe în 
termen de 15 zile de la data comunicării notificării, AM POR emite decizia de recuperare a prefinanţării, prin 
care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă şi 
cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata. 

(26)  Titlul de creanţă prevăzut la alin. (25) al prezentei anexe se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data emiterii. 

(27)   Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care 
se depune la AM POR. 

(28)   Introducerea contestaţiei nu suspendă executarea titlului de creanţă. 
(29) Debitorul are obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanţării, în termen de 

30 de zile de la data comunicării acesteia. 
(30) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (29) al prezentei anexe. 
(31) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se 

calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor 
prevăzute la alin. (7 și 19) ale prezentei anexe, din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în 
conformitate cu prevederile alin. (29) al prezentei anexe până la data stingerii acesteia. 

(32)  În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (7 și 19) ale prezentei anexe, la expirarea 
termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării, AM POR va comunica 
titlul executoriu împreună cu dovada comunicării acestuia organelor fiscale competente din subordinea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum şi procedura 
de compensare potrivit  Legii nr. 207/2015.  

(33) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (7 și 19) ale prezentei anexe prin executare silită, în 
temeiul titlului executoriu, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele 
recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către 
organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă. 

(34) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (31) a prezentei anexe, AM POR va calcula 
cuantumul acesteia şi va emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică 
debitorului. Dispoziţiile alin. (32) al prezentei anexe sunt aplicabile în mod corespunzător. 

(35) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României în vigoare la data 
comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării. 

(36) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de 
creanţă se virează conform prevederilor alin. (33) al prezentei anexe.  

(37) Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarul are obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru 
primirea prefinanţării şi efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată aceasta. 

(38) În cazul în care contul este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanţare aferente acelor tipuri 
de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acesta, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către 
beneficiari/parteneri în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului. 

(39) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute 
la alin. (38) a prezentei anexe, corespunzătoare sumelor de prefinanţare rămase disponibile în conturi, şi 
valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a comisioanelor aferente conturilor respective, se 
raportează AM POR şi se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanţării, cel 
târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare. 

(40) În cazul în care beneficiarul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate 
conform alin. (39) al prezentei anexe şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente 
proiectului, AM POR are obligaţia de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene 
şi cofinanţării publice asigurate din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală. 
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Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor 

 

 

Rambursarea/plata se va realiza de către AM în conformitate cu Anexa  3 (trei) – Bugetul Proiectului și MySMIS, pe 
baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI. 

 

 

SECŢIUNEA I - Mecanismul cererilor de plată - reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr. 40/2015 
aprobate prin HG nr. 93/2016 

(1) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor categoriilor de beneficiari.  
(2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, 

acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele economice 
aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la Organismul Intermediar 
“Cererea de plată”, împreună cu documentele justificative aferente. 

(3) Cererile de plată conțin doar facturi neplătite de beneficiar. 
(4) Cererea de plată a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de copii după următoarele documente justificative: 

a) Pentru contractele de lucrări: 
- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
- Facturile; Beneficiarul are obligația de a solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile 

decontate în baza contractului inițial și separat facturi decontate în baza actelor adiționale 
- Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi și o balanță a cantităților 

decontate pentru fiecare articol din deviz; 
- Atașamentele de lucrări 
- Autorizația de construire; 
- Acordul/ avizul ISC; 
- Autorizația dirigintelui de șantier; 
- Garanția de avans (dacă este cazul) 
- Garanția de bună execuție pentru lucrări; 
- Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de repere; 
- Ordinul de începere a lucrărilor 
- Programul de urmărire și control al calității lucrărilor; 
- Procesele verbale pe faze determinate; 
- Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, insotite de certificatul de audit energetic 

aferent, dupa caz; 
b) Pentru contractele de furnizare echipamente: 

- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
- Facturile; 
- Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE; 
- Procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate; 
- Procesele verbale de punere în funcțiunea a bunurilor achiziționate ; 

c) Pentru contractele de servicii: 
- Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare pentru servicii (dacă este cazul); 
- Facturile; 
- Garanția de avans (dacă este cazul) 
- Garanția de bună execuție pentru servicii; 
- Procesele verbale de predare a serviciilor; 
- Rapoartele de activitate/ audit. 

d) Pentru cheltuielile cu salariile: 
o Dispozitii/decizii/ordine de numire in echipa de management/implementare a proiectului la prima 

cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate 
ori intervin modificari ale echipei de management/implementare a proiectului 
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o Contracte de muncă și ultimul act aditional la contractul de munca, daca este cazul si extras din 
REVISAL cu înregistrarea acestora, la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la 
rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari la acestea 

o Actele administrative de decizie internă privind numirea în funcția publică, la prima cerere de 
rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin 
modificari ale acestora, dacă este cazul 

o Fisele postului, la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de 
cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari, dacă este cazul 

o Time-sheet-uri/pontaje di care sa rezulte timpul efectiv lucrat pe proiect 
o State de plata și centralizatoare ale acestora 

e) Documente ce atestă dacă beneficiarul este plătitor de TVA 
- Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului/partenerilor (dacă este cazul) privind 

eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor incluse în cadrul cererii de plată, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

- Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de plată, emis 
de ANAF, conform prevederilor legale în vigoare 

(5) De asemenea pentru Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din OUG 
nr, 40/2015, la cererile de plată se vor anexa ordinele de plată pentru plata contribuţiei proprii aferente 
cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate la respectiva cerere, precum și extrasele de cont 
aferente.  

(6) Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în 
cadrul proiectului vor avea menționat codul SMIS al  proiectului și mențiunea “Proiect finanțat din POR”, În 
plus, pe originalul facturilor incluse în Cererea de plată se va menționa “Factura a fost inclusă în cererea de 
plată nr. ..../............... ” Beneficiarul va aplica mențiunea “Conform cu originalul” pe copiile documentelor 
suport/ justificative ce însoțesc Cererea de plată. 

(7) In termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de plată AM/OI 
efectuează verificarea asupra documentelor depuse. OI verifică cererile de plată și transmite avizul asupra 
acestuia la AM, în conformitate cu procedurile în vigoare. Termenul de 20 de zile este condiționat de  
depunerea dosarului de achizitii în conformitate cu alin. (9), al prezentei secțiuni. 

(8) Termenul de 20 de zile lucrătoare menționat la alin. (7) al prezentului articol poate fi întrerupt fără ca 
perioadele de întrerupere cumulate să depăsească 10 zile lucrătoare pentru depunerea de către Beneficiar a 
unor documente adiționale sau clarificări solicitate de AM/OI. În cazul în care, termenele menționate în 
prezentul articol conduc la ieșirea din perioada de implementare a proiectului beneficiarul poate efectua plata 
cheltuielilor eligibile după această dată cu respectarea termenului prevăzut la alin. (12) al prezentei secțiuni, 
dar nu mai târziu de 31.12.2023. 

(9) Beneficiarul va transmite dosarul de achiziție, în vederea efectuării verificării procedurii de achiziție, către 
Organismul Intermediar, după cum urmează:  

a)   în conformitate cu art. 3, alin (23) din Condiții Specifice POR 2014-2020, dar cu cel puţin 10 zile 
lucrătoare anteriore datei depunerii unei cereri de plată. 

b) în termen de maxim 10 zile lucrătoare pentru contractele de achiziție încheiate după intrarea în 
vigoare a contractului de finanțare, dar cu cel puţin 10 zile lucrătoare anteriore datei depunerii unei cereri 
de plată. 

(10) După efectuarea verificărilor conform procedurilor de lucru, AM virează beneficiarului valoarea cheltuielilor 
eligibile într-un cont distinct de disponibil deschis pe  numele beneficiarului, la unitățile teritoriale ale 
Trezoreriei Statului, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în 
conturile sale. Data plăţii se consideră data debitării contului AM. În vederea asigurării unui management 
financiar riguros, in situația in care nu exista posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecții din 
cereri de rambursare, AM diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste 
situații, beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume. 

(11) În ziua următoare efectuării virării, AM va transmite Beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o 
notificare scanată la adresa de e-mail menționată în cerera de plată a Beneficiarului. 

(12) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM, Beneficiarul efectuează plata numai 
pentru facturile înscrise în notificarea menționată la alin. 11 al prezentei secţiuni. Sumele încasate pe baza 
cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.  

(13) Ordinele de plată menționate la alin. (12) al prezentului articol se întocmesc în conformitate cu notificarea 
transmise de AM și cu prevederile OUG 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(14) Nerespectarea prevederilor de la alin. (12) și (13) ale prezentei secţiuni constituie infracțiune și se pedepsește 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(15)  Beneficiarii au obligaţia, potrivit legislaţiei naţionale în vigoare, de a-şi transfera contribuţia proprie în contul 
deschis conform precizărilor de la punctul (10) al prezentei secţiuni. Beneficiarii/liderii de 
parteneriat/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din OUG 40/2015, au obligaţia de a achita integral 
contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare 

(16)  Mecanismul cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate în parteneriat finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020. 

(17)  Liderii de parteneriat pot solicita prin cereri de plată şi documentele justificative aferente acestora sumele 
cuvenite acestora în calitate de beneficiar, conform prevederilor legale în vigoare, dar şi sumele cuvenite 
partenerilor lor. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, după efectuarea verificărilor cererii de plată, 
AM virează liderului de parteneriat și/sau partenerilor contravaloarea cheltuielilor rambursabile (pe care 
fiecare le-a angajat) în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în 
conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurtător 
de dobândă. În vederea asigurării unui management financiar riguros, in situația in care nu exista posibilitatea 
recuperării sumelor provenite din debite/corecții din cereri de rambursare, AM diminuează valoarea 
cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste situații, beneficiarul suportând din surse proprii 
valoarea acestor sume. 

 

SECŢIUNEA II – Cererile de rambursare aferente cererilor de plată (CRP) 

(1) Cererile de rambursare aferente cererilor de plată conțin doar cheltuielile decontate în cererea de plată.   
Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. Data plăţii se 
consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului. 

(2) În termenul prevăzut de legislația în vigoare de la data încasării sumelor virate de către AM, în conformitate cu 
alin. (1) al secţiunii I din prezenta anexă, Beneficiarul are obligația de a depune la OI o cerere de rambursare 
aferenta cererii de plată în care sunt incluse numai cheltuielile  decontate prin cererea de plată. În cazul 
proiectelor implementate în parteneriat, cererea de rambursare centralizată la nivel de proiect va fi depusă în 
termenul anterior menționat de către liderul de parteneriat. 

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) al prezentei secțiuni de către beneficiar/lider de parteneriat constituie 
încălcarea contractului, AM putând decide rezilierea acestuia. 

(4) Cererea de rambursare aferentă cererii de plată depusă de  Beneficiar trebuie să fie însoțită de următoarele 
documente justificative: 
- Cererea de plată în baza căreia AM a virat fondurile către Beneficiar (fără documentele justificative/ 

suport); 
- Notificarea transmisă de AM ; 
- Ordinele de plată pentru plata integrală cheltuielilor din notificare și extrasele de cont aferente; 
- Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererea de rambursare. 
- Registrul de casa, in cazul in care salariul se ridica de la casierie 

 
(5) Beneficiarul are obligația ca în cadrul fiecărei cereri de rambursare aferente cererii de plată transmise să 

reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, chetuielile efectuate în cadrul proiectului. 
(6) OI verifică cererile de rambursare și concordanța dintre cererile de plată și cererea de rambursare aferentă și 

transmite la AM avizul asupra acestor documente în conformitate cu procedurile specifice în vigoare. 
(7) În procesul de verificare a cererii rambursare aferente cererii de plată beneficiarul este obligat ca în termen de 

5 zile de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de OI/AM. Până la primirea răspunsului din 
partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare aferente cererii de plată se întrerupe. 
Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest 
alineat, atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare aferentă cererii de plată. 

(8) După verificarea  cererii de rambursare aferentă cererii de plată conform procedurilor de lucru, din valoarea 
acesteia AM deduce sumele virate pe baza cererii de plată. 

(9) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinațiilor precum și de restituirea fondurilor 
virate în cazul în care nu justifică utilizarea lor, cu aplicarea prevederilor contractuale privind aplicarea de 
dobânzi de întârziere în restituirea respectivelor sume. 

(10) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a fondurilor virate în 
cadrul proiectelor pentru care aceștia nu justifică, prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, 
utilizarea acestora. 
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(11) Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, autorităţile de management notifică 
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor în termen de 5 zile lucrătoare obligaţia restituirii acestora. 

(12)  În cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, AM constată că valoarea 
cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, AM transmite 
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie 
restituită de aceştia. 

(13) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (11) şi la alin. (12) nu poate depăşi 5 zile de la data primirii 
notificărilor prevăzute la alin. (11) şi (12). 
 

SECŢIUNEA III – Cererile de rambursare 

 

(1) Beneficiarii au obligația de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se încadrează în 
prevederile alin. (2) al Secțiuni II din prezenta anexa, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora, cu 
excepţia primei cereri de rambursare care poate cuprinde şi cheltuieli efectuate înainte de semnarea 
constractului de finanţare. 

(2) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de copii după următoarele documente 
justificative: 
a) Pentru contractele de lucrări: 

- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
- Facturile; Beneficiarul are obligația de a solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile 

decontate în baza contractului inițial și separat facturi decontate în baza actelor adiționale 
- Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi și o balanță a cantităților 

decontate pentru fiecare articol din deviz; 
- Atașamentele de lucrări 
- Autorizația de construire; 
- Acordul/ avizul ISC; 
- Autorizația dirigintelui de șantier; 
- Garanția de avans (dacă este cazul) 
- Garanția de bună execuție pentru lucrări; 
- Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de repere; 
- Ordinul de începere a lucrărilor 
- Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor 
- Programul de urmărire și control al calității lucrărilor; 
- Procesele verbale pe faze determinate; 
- Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, insotite de certificatul de audit energetic 

aferent, dupa caz; 
b) Pentru contractele de furnizare echipamente: 

- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
- Facturile; 
- Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE; 
- Procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate; 
- Procesele verbale de punere în funcțiunea a bunurilor achiziționate (se atașează la cererea de 

plată finală); 
c) Pentru contractele de servicii: 

- Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare pentru servicii (dacă este cazul); 
- Facturile; 
- Garanția de bună execuție pentru servicii; 
- Procesele verbale de predare a serviciilor; 
- Rapoartele de activitate/ audit. 

b) Pentru cheltuielile cu salariile: 
- Dispozitii/decizii/ordine de numire in echipa de management/implementare a proiectului la prima 

cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate 
ori intervin modificari  
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- Contracte de muncă și ultimul act aditional la contractul de munca, daca este cazul si extras din 
REVISAL cu înregistrarea acestora, la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la 
rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari 

- Actele administrative de decizie internă privind numirea în funcția publică, la prima cerere de 
rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin 
modificari, dacă este cazul 

- Fisele postului, la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de 
cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari, dacă este cazul 

- Time-sheet-uri/pontaje pentru cei care nu au procent de 100% pe proiect 
- State de plata și centralizatoare ale acestora 
- Ordine de plata și extrase de cont 
- Registrul de casa, in cazul in care salariul se ridica de la casierie 

d) Ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor incluse în cererea de rambursare și extrasele de cont 
aferente; 

e) Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererea de rambursare. 
f) Documente ce atestă dacă beneficiarul este plătitor de TVA 

- Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului/partenerilor (dacă este cazul) privind 
eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor incluse în cadrul cererii de rambursare, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

- Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de 
rambursare, emis de ANAF, conform prevederilor legale în vigoare 

(3) Beneficiarul are obligația ca în cadrul fiecărei cereri de rambursare transmise să reflecte separat, pentru fiecare 
an calendaristic, chetuielile efectuate în cadrul proiectului. 

(4) În procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile de la notificare să 
răspundă oricărei clarificări solicitate de OI/AM. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului 
termenul de verificare a cererii de rambursare se întrerupe.  

(5) In termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de rambursare 
AM/OI autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare. Termenul de 20 de zile este 
condiționat de  depunerea dosarului de achizitii în conformitate cu alin. (7), al prezentei secțiuni. 

(6) Termenul de 20 de zile lucrătoare menționat la alin. (5) al prezentului articol poate fi întrerupt fără ca 
perioadele de întrerupere cumulate să depăsească 10 (zece) zile lucrătoare pentru depunerea de către 
Beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de AM/OI.  

(7) Beneficiarul va transmite dosarul de achiziție, în vederea efectuării verificării procedurii de achiziție, către 
Organismul Intermediar, după cum urmează:  

a)   în conformitate cu art. 3, alin (23) din Condiții Specifice POR 2014-2020, dar cu cel puţin 10 zile 
lucrătoare anteriore datei depunerii unei cereri de rambursare. 

b) In termen de maxim 10 zile lucrătoarea pentru contractele de achiziție încheiate după intrarea în 
vigoare a contractului de finanțare, dar cu cel puţin 10 zile lucrătoare anteriore datei depunerii unei 
cereri de rambursare. 

(8) După efectuarea verificărilor și autorizarea cheltuielilor eligibile, conform procedurilor de lucru, AM efectuează 
plata sumelor autorizate în contul Beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor indicat în cererea de 
rambursare, conform prevederilor legale, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care AM dispune 
de resurse în conturile sale. Data plăţii se consideră data debitării contului AM. După efectuarea plăţii, AMPOR 
notifică beneficiarilor/ liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare. 

(9) În cazul cererii de rambursare finale, termenul prevăzut la alin. (5) al prezentei secțiuni poate fi prelungit cu 
durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, fără a depăși 90 de 
zile. 

(10) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare atrage respingerea parțială/totală, după caz, a cererii de rambursare. 

(11) Pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate și platite în perioada de 
implementare a proiectului fară a depăși data de 31 decembrie 2023. 

(12) În cazul în care nu transmite cererea de rambursare, se menţine obligaţia Beneficiarului de a transmite 
raportul de progres trimestrial sau ori de câte ori AM /OI va solicita acest lucru în mod expres. 

(13) OI va transmite beneficiarului în termen de 10 zile de la semnarea contractului, modelul cererii de rambursare.  
(14) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile 

cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar. Pentru 
plăţile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar în cadrul proiectului, acesta solicită 
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la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plăţii dar fără a 
depăşi contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.  Cheltuielile efectuate 
și plătite de beneficiari cu numerar înainte de semnarea contractului de finantare sunt considerate eligibile 
numai dacă plățile au fost efectuate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(15) Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în 
cadrul proiectului vor avea menţionat codul SMIS al proiectului şi menţiunea « Proiect finanţat din POR ». 
Beneficiarul va aplica menţiunea « Conform cu originalul » pe copiile documentelor suport/justificative ce 
însoţesc cererea de rambursare. 
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Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate 

Se vor realiza în conformitate cu prevederile: 

- REGULAMENTULUI (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, 
de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum şi cu prevederile  

- REGULAMENTULUI (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, 
privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la 
investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,  

- REGULAMENTULUI (UE) NR.821/2014 AL COMISIEI din 28 iulie 2014, de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modalităţile 
detaliate de transfer şi de gestionare a contribuţiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele 
financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de comunicare pentru operaţiuni, precum şi 
sistemul pentru înregistrarea şi stocarea datelor.  

 

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu 
prevederile art. 115 din Regulamentul 1303/2013. 

 

SECTIUNEA I. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele 

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi comunicare în legătură cu 
asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în conformitate 
cu cele declarate în cererea de finanţare.  

(2) Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă pierderea fondurilor alocate pentru informare şi 
comunicare, precum şi aplicarea unor sancţiuni. 

(3) Beneficiarul este de acord ca, odată cu acceptarea finanţării, următoarele date să fie publicate, electronic sau în 
orice alt mod: denumirea beneficiarului, titlul proiectului, rezumatul proiectului, datele de începere şi de 
finalizare ale proiectului, valoarea totală a proiectului, inclusiv finanţarea nerambursabilă, codul poştal al locului 
unde se implementează proiectul sau o altă informaţie corespunzătoare care să indice localizarea. 

(4) Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze, pentru toate materialele de informare şi publicitate realizate în cadrul 
proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, indicaţiile tehnice din Manualul de 
Identitate Vizuală a POR 2014-2020 în vigoare. 

(5) Beneficiarii au obligaţia să transmită către OI pentru avizare toate materialele de informare şi publicitate 
elaborate în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate prin contractul de finanţare, 
cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea şi utilizarea acestora. 

(6) Beneficiarii au obligaţia să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate 
documentele şi materialele de informare şi comunicare elaborate. 

(7) Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia AM/ OI POR, la solicitarea acestora, date şi informaţii (inclusiv 
fotografii) despre proiecte şi stadiul lor de implementare, în vederea asigurării transparenţei utilizării 
fondurilor. 

(8) Beneficiarii se vor asigura că cei care participă la un proiect au fost informaţi cu privire la finanţarea UE a 
acestuia. Astfel, orice listă de prezenţă sau orice tip de certificat va include menționarea faptului că proiectul 
respectiv a fost cofinanţat de fondul în cauză.  

(9) Pe toate materialele de informare şi comunicare,  sigla Uniunii Europene va avea cel puţin aceeaşi dimensiune, 
măsurată în înălţime sau lăţime, ca cea mai mare dintre celelalte sigle. 

(10) Denumirea completă a Programului Operaţional Regional este Regio – Programul Operațional Regional. 
Denumirea scurtă este Regio. Ambele variante de utilizare a numelui sunt corecte și pot fi folosite alternativ, 
pentru diversitate lexicală. Utilizarea corectă a denumirii programului, fie în varianta completă, fie în cea scurtă, 
este obligatorie pe toate materialele publicitare, ca o condiție esențială pentru dezvoltarea unui brand puternic. 

(11) Pe site-ul internet al beneficiarului, în cazul în care există un astfel de site, se va publica o scurtă descriere a 
proiectului, care va conține: titlul proiectului, denumirea beneficiarului și a partenerilor (dacă există), scopul 
proiectului, obiectivele specifice, rezultatele, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală – 
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defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională. De asemenea, va fi inclus un link către site-ul web al 
Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: “Pentru informaţii detaliate 
despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (textul 
reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către site-ul web al 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului 
(facebook.com/inforegio.ro), către care se va face link. Detalii privind elementele obligatorii de identitate 
vizuală se regăsesc în Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020, în vigoare.   

(12) Beneficiarul este obligat să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra proiectului 
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Astfel, la începutul şi la finalizarea proiectului, va 
trebui să publice un comunicat/ anunţ de presă, într-o publicație generalistă online, cu trimitere din homepage 
într-o altă pagină. Portalul selectat trebuie să aibă un conținut de știri generaliste și/sau economice, de interes 
pentru comunitate. Comunicatul/ anunțul de presă va rămâne postat minimum 3 zile. Acest portal va avea 
minimum 3.000 de vizitatori unici pe lună (se va lua în calcul luna dinaintea publicării anunțului/ comunicatului 
ce are în vedere promovarea proiectului). Numărul de vizitatori unici poate fi identificat printr-una dintre 
modalitățile următoare: a) o declarație a reprezentantului legal al publicației online cu privire la numărul 
vizitatorilor unici; b) situația care se generează prin activarea butonului TRAFIC RANKING (trafic.ro) din care 
reiese numărul de vizitatori unici; c) situaţii elaborate de instituţii specializate (SATI etc.) din care reiese 
numărul de vizitatori unici. Informaţiile şi elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/anunţul de presă 
sunt: sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare Regională, sigla Guvernului 
României, sigla Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă” , sigla 
Instrumentelor Structurale în România, numele proiectului, numele beneficiarului, obiectivele proiectului (pe 
scurt), valoarea totală a proiectului, inclusiv finanţarea nerambursabilă, data începerii şi finalizării proiectului şi 
codul MySMIS al acestuia, iar în partea de jos: pagina de internet a programului - www.inforegio.ro, pagina de 
Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro), disclaimer-ul: „Conținutul acestui material nu reprezintă 
în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” și textul „Investim în viitorul 
tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 
2014-2020”. În plus, în partea de sus, se vor trece data şi titlul comunicatului/anunţului de presă, iar în partea 
de jos, datele de contact. Comunicatul/ anunțul de presă dat publicității la finalizarea proiectului va conține 
obligatoriu cel puțin următoarele informații: numele proiectului/investiţiei, beneficiarul, obiectivele și 
rezultatele proiectului, valoarea proiectului, cu evidențierea contribuției din FEDR, precum și codul MySMIS al 
proiectului. De asemenea, acest material distribuit în mass media va conţine şi informaţii despre impactul 
investiției la nivelul localităţii/regiunii (ex. crearea de locuri de muncă, protecţia consumatorului, creşterea 
calităţii serviciilor publice etc). 

(13) Beneficiarii vor face dovada apariţiei anunţurilor/ comunicatelor livrate către mass media online pe care le-au 
selectat conform cerințelor de la paragraful (12), prin printscreen la pagina web a publicației online unde s-a 
publicat, astfel încât să fie vizibil textul ştirii/ anunţului, numele publicației/publicațiilor  online şi data apariţiei. 
Aceste printscreen-uri vor fi arhivate în dosarul menționat la paragraful (5).   

(14) Beneficiarii care au obligația de digitizare a proiectelor (ex. mapări 3D etc.) și publicarea acesteia pe site-urile 
lor sau pe alte site-uri (pe platforma europeană), vor respecta elementele de identitate vizuală obligatorii 
prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală a POR 2014-2020 în vigoare.   

 

 

SECTIUNEA II. Reguli specifice pentru proiecte de lucrări şi achiziţii de bunuri 

 

II.1 Reguli aplicabile în perioada de implementare a proiectului 

(1) Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (ex. infrastructură de transport, lucrări de construcţii, 
reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500.000 de euro sunt 
obligaţi să monteze panouri care să fie expuse pe toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil 
publicului, la locaţia proiectului, dacă acest lucru este posibil. Dacă proiectul se implementează în mai multe 
locaţii, se va instala cel puţin un panou la cel puțin una dintre locaţii. Se va identifica cel mai potrivit 
amplasament, în ceea ce priveşte vizibilitatea şi în conformitate cu reglementările din România. 

(2) Pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare publică depăşeşte 500.000 euro, va fi instalat un 
panou temporar cu  dimensiunile: l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediul beneficiarului care a 
achiziţionat bunurile, de preferat la intrarea principală în clădire, în maximum 30 zile lucrătoare de la semnarea 
contractului de achiziţie de bunuri. 
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(3) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă panourile se deteriorează din 
cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism), beneficiarul va trebui să le refacă în maximum 15 zile 
lucrătoare. 

(4) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă cel mult 3 luni după 
încheierea acestuia. 

(5) Numărul panourilor instalate, diferă în funcţie de tipul de lucrări, după cum urmează: 

(a) pentru lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala minimum un panou/proiect; 
(b) pentru infrastructură de transport, se va instala câte un panou la fiecare început și capăt de drum 

județean component al axei rutiere modernizate/reabilitate, pe fiecare sens de mers
1
 sau un panou 

decorat față-verso, cu respectarea acelorași condiții. Dacă pe lungimea sectorului de drum există poduri, 
se va inslata câte un panou la fiecare pod, decorat faţă/verso. În cazul în care pe traseul proiectului există 
mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minimum 3 poduri.  

(6) Pentru panourile instalate la proiecte de investiţii în infrastrutură, panourile vor fi expuse în maximum 4 luni de 
la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.  Dimensiunile pentru panourile temporare sunt: l 3m x h 2m.  

(7) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informaţii: 

(a) logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri, însoţit de textul Fondul 
European de Dezvoltare Regională ;  

(b) logo-ul Guvernului României; 
(c) logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă”; 
(d) logo-ul beneficiarului 
(e) logo-ul Instrumentelor Structurale; 
(f) numele proiectului; 
(g) numele beneficiarului; 
(h) obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al acestuia 

care să aibă circa 80-100 de caractere); 
(i) valoarea totală a proiectului; 
(j) valoarea contribuţiei comunitare a proiectului; 
(k) termenul de finalizare, conform contractului de finanţare; 
(l) textul: “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020”.  

(8) Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, sigla UE împreună cu numele Fondului European de 
Dezvoltare Regională trebuie să ocupe cel puţin 25% din panoul respectiv. 

(9) Panourile vor fi înlocuite cu plăci permanente cel târziu după 3 luni de la terminarea proiectului cu plăci 
permanente. 

(10) Pentru proiectele a căror contribuție publică totală (i.e. FEDR + buget de stat) nu depășește 500.000 euro, se va 
aplica la sediul de implementare al proiectului un afiș de dimensiunea A2 care va fi confecționat dintr-un 
material rezistent (ex. carton plastifiat sau aluminiu). Dacă se deteriorează din cauza condițiilor meteo sau este 
vandalizat, acesta se va înlocui în maximum 15 zile lucrătoare. Acest afiş se va instala într-un loc uşor vizibil 
publicului, respectiv la intrarea principală în clădire. Pe afișul respectiv vor fi incluse următoarele sigle în partea 
de sus, de la stânga la dreapta: 

(a) logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri, însoţit de numele Fondului 
European de Dezvoltare Regională;  

(b) logo-ul Guvernului României; 
(c) logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă”; 
(d) logo-ul Instrumentelor Structurale; 
urmate de: 
(e) numele proiectului; 
(f) numele beneficiarului; 
(g) valoarea contribuţiei europene; 
(h) textul: “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020”.  
 

                                                                 
1 Conform MIV IS, excepţiile de la numărul de panouri instalate se pot stabilit punctual, prin dispoziţii ale Autorităţii de 
Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020. 
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II.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului 

(11) Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (de exemplu: infrastructură de transport, lucrări de 
construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziţii de bunuri, indiferent de valoarea contribuţiei 
publice a acestora, sunt obligaţi ca, nu mai târziu de 3 luni de la încheierea proiectului, să monteze plăci 
permanente prin care se vor face cunoscute acţiunile Uniunii Europene. Momentul finalizării proiectului este 
asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu emiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor. 

(12) Informaţiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt:  

(a) logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri, însoţit de textul Fondul 
European de Dezvoltare Regională;  

(b) logo-ul Guvernului României; 
(c) logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă”; 
(d) logo-ul Instrumentelor Structurale; 
(e) numele proiectului; 
(f) obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al acestuia 

care să aibă circa 80-100 de caractere); 
(g) numele beneficiarului; 
(h) logo-ul beneficiarului; 
(i) textul “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020”. 

(13) Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), sigla UE împreună cu numele Fondului 
European de Dezvoltare Regională trebuie să ocupe cel puţin 25% din panoul respectiv. 

(14) Plăcile permanente vor fi instalate într-un loc vizibil, la locaţia proiectului sau în apropierea acestuia. Se va 
identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce priveşte vizibilitatea şi în conformitate cu reglementările din 
România.  

(15) Numărul de plăci permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare. 

(16) În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin o placă la cel puţin una 
dintre locaţii.  

(17) Placa permanentă va avea o dimensiuni minime de 80 cm x 50 cm şi va fi instalată la locaţia proiectului sau la 
sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile, într-un loc vizibil, respectiv intrarea principală în clădire. Placa 
permanentă care se va instala pe drumuri reabilitate prin proiecte finanţate din Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, va avea dimesiunea minimă de 1,5m x 2m. 

(18) Plăcile permanente vor rămâne instalate la locul implementării proiectului pe o perioadă de 5 ani de la data 
închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020. 

 

II.3 Autocolante şi plăcuţe 

(19) Pentru informarea publicului cu privire la faptul că mjloacele fixe au fost achiziţionate în cadrul unui proiect 
cofinanţat de Uniunea Europeană, vor fi folosite autocolante sau plăcuţe. Acestea se vor aplica pe bunurile 
achiziționate în cadrul proiectului, dacă bunurile respective au o valoare de achiziție mai mare sau egală cu 
25.000 lei şi o durată de viaţă mai mare de 1 an. 

(20) Autocolantele şi plăcuţele vor fi aplicate pe partea cea mai vizibilă, pentru public, a mijloacelor fixe, fără a intra 
în concurenţă cu însemenele de identificare în cazul vehiculelor utilizate pentru situaţii de urgenţă (pompieri, 
salvare etc.).  

(21) Autocolantele vor avea două dimensiuni minim acceptate, respectiv:  

(a) 300 x 300 mm, pentru autovehicule și echipamente (ex. autoturisme, autovehicule speciale pentru 
intervenţii de urgenţă, autovehicule de transport, utilaje de mari dimensiuni, linii tehnologice, diferite 
tipuri de maşini și echipamente pentru producție etc.). Elementele obligatorii pentru aceste autocolante 
sunt: sigla Uniunii Europene împreună cu textul Fondul European de Dezvoltare Regională, sigla 
Guvernului României, sigla Programului Operațional Regional 2014-2020 și sloganul „Călătoria continuă” și 
sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020, un titlu scurt al proiectului în cadrul căruia a fost achiziționat 
echipamentul respectiv, textul Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, pagina de internet a programului - 
www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro) . 

(b) 100 x 100 mm, pe restul echipamentelor a căror valoare depășește 25.000 lei și au durata de viaţă mai 
mare de 1 an. Elemente obligatorii pentru aceste autocolante sunt: sigla Uniunii Europene împreună cu 
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textul Fondul European de Dezvoltare Regională, sigla Guvernului României, sigla Programului Operațional 
Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă”, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul 
„Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020”, pagina de internet a programului - www.inforegio.ro și pagina de 
Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro). 

(22) Autocolantele vor fi confecționate dintr-un material rezistent, plastifiat.  

(23) Pentru utilaje/linii tehnologice acestea se pot înlocui cu plăcuțe metalice, care vor conține aceleași informații și 
vor avea aceleași dimensiuni minime (300 x 300 mm). 

 

Pentru orice situație care nu a fost prevăzută în această anexă sau în Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020 
în vigoare, se va solicita aprobarea Organismului Intermediar relevant.  

 

Orice alte măsuri de informare și comunicare realizate de către beneficiari se pot finanța din cheltuieli eligibile/ 
neeligibile în conformitate cu prevederile ghidului specific. Din punct de vedere tehnic, realizarea acestor materiale va 
respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020 în vigoare. 
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Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea 

 

SECŢIUNEA I - Monitorizarea implementării contractului de finanţare 

(1) AM/ OI monitorizează îndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor şi a obiectivelor asumate de către 
Beneficiar în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, precum şi modul în care beneficiarul respectă prevederile 
contractuale; 

(2) AM/ OI monitorizează progresul implementării proiectului și respectiv durabilitatea, fără a se limita la acestea, 
prin: 

(a) Verificarea documentelor: Rapoarte de progres trimestriale ale Beneficiarilor, Rapoarte de vizită ale 
Organismelor Intermediare şi prin verificarea în SMIS/Gestiunea documentelor, colectarea sistematică de 
informații privind modul de desfășurare și rezultatele anumitor activități, analiza și utilizarea acestor 
informații în scopul urmăririi stadiului îndeplinirii indicatorilor proiectelor, precum și atingerii rezultatelor 
și obiectivelor, potrivit contractelor de finanţare,  

(b) Vizite la faţa locului: vizite pe teren la entităţile implicate în implementarea proiectelor, atât în perioada 
de implementare a proiectului, cât şi post-implementare, pe durata de durabilitate a contractului de 
finanţare, conform procedurii de monitorizare în vigoare;  

(c) Analizarea stadiului implementarii proiectelor în vederea modificării / suspendării / rezilierii contractelor 
de finantare, conform prevederilor contractuale; 

(d) Verificarea transmiterii notificărilor de către beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate în urma 
finalizării contractelor de achiziție în vederea dezangajării fondurilor respective. 

(3) Beneficiarul are obligația depunerii la OI a Proiectului tehnic în termen de maxim 5 zile calendaristice de la 
recepția acestuia. OI are obligația verificării documentului în conformitate cu grila de verificare anexată la 
ghidul specific aplicabil, putând propune AMPOR, acolo unde este cazul, toate măsurile necesare care se impun, 
inclusiv modificarea sau rezilierea contractului de finanțare. Măsurile propuse, inclusiv modificarea sau 
rezilierea contractului, pot fi luate de către AM POR ca urmare a constatării de către OI a situației în care 
proiectul tehnic de execuție nu îndeplinește criteriile specificate în grila de analiză a conformității acestuia. 

 

SECŢIUNEA II -  Raportarea în cadrul contractului de finanţare 

(1) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, conform modelului ataşat în Anexa 14 (paisprezece)  – 
Formulare şi alte documente relevante, trimestrial şi ori de câte ori se vor solicita în scris de AM/OI. Aceste 
Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul 
derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării;  

(2) Depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la OI, atât în format de hârtie cât şi electronic 
(pe CD sau via e-mail) sau prin MYSMIS, în 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru de 
implementare.;  

(3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Durabilitate, întocmite conform modelului ataşat în Anexa 14 
(paisprezece)  – Formulare şi alte documente relevante, anual pe perioada post-implementare a proiectului, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea anului post-implementare; Raportul de durabilitate va prezenta 
situaţia investiţei şi atingerea indicatorilor de rezultat, precum şi sustenabilitatea proiectului; 

(4) După verificarea şi avizarea Rapoartelor de Progres şi Durabilitate OI le va transmite AM, în format electronic, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea lunii de depunere; 
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Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante 

A – Raportul de progres al beneficiarului 
 
 
Raport progres nr.___ 
 
 
 
 
 
 
  
I. Prezentare generală   
 

Axa prioritară 
Prioritate de investiţie 

 

Titlu proiect   

Beneficiar   

Cod SMIS   

Perioada de raportare  

Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului  

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 
Beneficiar  ________________________________________ 
Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)____________ _________ 
_____________________________________________________________ 
Tel. _____________     Fax _______________          E-mail _________________________ 
Manager Proiect  (nume)______________________________________ 
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul)   ________________________ 
 
III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 

1
  

   

 
 
 
 

 
 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care se supune 
ajutorului de stat? 

   

Este proiect care se supune regulii de 
minimis? 

   

Este proiect generator de venituri?    

 
IV. Stadiul implementării proiectului 

 

                                                                 
1
 Conform secţiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finanţare la contractul de finanţare,  

  Raport Trimestrial  

   Raport Final  
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IV.1. Stadiul activităţilor prevăzute în contract
2
   

Activităţile proiectului 

(conform listei de activităţi contractate)  

Grad de realizare 

Complet Parţial % 

  1.   

  2.   

...   

Comentarii: 

 
IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii

3
  

 

Tipul 
achiziţie

i 

Procedur
a aplicata 

Valoare
a 

estimat
ă 

CF 

Valoarea 
contractat

ă 

Data 
publicării in 
SEAP(inclusi
v nr. 
SEAP)/Data 
publicării 
anunţ în 
ziar/Data 
transmiterii 
cererii de 
oferta 

Data 
estimată 

de 
finalizare 

a 
procedur

ii 

Data 
semnării 

contractul
ui 

(Inclusiv 
nr.SEAP 

atribuire) 

Durata 
contractul
ui 

Stadiul aplicării 
procedurii 
1.Finalizata  
(Nr. contract+ Sc 
câştigătoare) 
2. În grafic 
3.Intarziata(bifeaz
ă  motive din 
tabel) 
4. Anulată* 

         

         

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor 
 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia 
 
 

 
Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de 
Finanțare 
 
IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului 

Nr.c
rt 

Denumire contract Pondere din 
total proiect 

(%)* 

Stadiul implementării 
(Procent valoric din total 

contract executat)** 
(%) 

Stadiu total contract 
(pondere X procent 

stadiu) 
(%) 

0 1 2 3 4 (col.2 x col.3) 

1 Lucrări    

2 Echipamente/Dotă
ri/ Mijloace 
transport 

   

3 Dirigenţie de 
şantier 

   

                                                                 
2
 activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanţare  

3 Conform Anexei ……..: Cererea de finanţare la contractul de finanţare, secţiunea Achiziţii derulate în 
cadrul proiectului 
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4 Consultanţă    

5 Promovare    

6 Audit    

7 Proiectare/ 
Asistenţă tehnică  

   

Progresul proiectului (%): 9,78% 

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărţită la valoarea totala a proiectului 
mai putin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanţare 
** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de dirigintele de şantier si/sau de beneficiar. 
Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate şi receptionate. Pentru servicii, valoarea estimată conform 
graficului din contract. 
Atenţie! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0% 
 
 
IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate 
 

Echipamente/Mijloace de transport achiziţionate 
până la data raportării: 

Eligibil/ 
neeligibil 

Nr. Bucăţi Serie / Nr. inventar 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

  

 
IV.5 Situația Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii 
 

Nr. 
crt. 

Contract (lucrări, 
livrare, servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

       

       

 
IV.6 Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare  
 
IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la OI 
  

Nr.cerere 
plata 

Valoare estimată a cheltuielilor 
eligibile solicitate în cererea de 

rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii de plata la OI Data efectuarii platii de 
catre AMPOR 

    

 
IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare

4
  

 

Nr.cerere de rambursare Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile  

solicitate în cererea de 
rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii de 
rambursare la OI 

Valoarea rambursată şi 
data rambursării  AMPOR 

    

 
 

                                                                 
4
 Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului 
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V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  în perioada raportării 

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea modificarilor contractului de 
lucrari. 
 

 
Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat? 
 DA         NU 
 
Dacă NU, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului: 

Obiect Da  Nu Observaţii 

Exista posibilitatea nefinalizării 
proiectului in graficul de 
implementare si este necesara 
solicitarea unui act adiţional de 
prelungire a perioadei? 

   Explicaţii şi soluţii propuse în vederea reducerii 
întârzierilor (dacă este necesar)  

 Dacă a fost inaintat un act aditional către OI, se va 
preciza data transmiterii către OI şi obiectul 
modificărilor propuse 

 

Au existat riscuri, probleme în 
implementarea proiectului? 

  Se va preciza dacă situaţia a fost remediată sau persistă 

 
Proiectul Tehnic a suferit modificări? 
 DA         NU 
 
Dacă DA, vă rugăm prezentaţi modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei 

Modificări soluţie 
tehnica/ordine 
de variaţie 
Dispozitia de 
santier nr/data 

Cauza care a 
determinat 
schimbarea solutiei 
tehnice initiale 

Aprobata de 
beneficiar 
DA/NU 

Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de 
santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si 
valoare NCS) 

    

    

    

 
 
Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul implementării proiectului 
 

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar 
 

 
VI Rezultatele proiectului/ Indicatori 
 
VI.1 Indicatori POR 

Indicator de realizare 
 

Valori aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în perioada 
curentă (agregată) 

Denumire ID UM    

      

 
VI.2 Indicatori de proiect 

Indicator  
 

Valori aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada curentă 
(agregată) 

Denumire UM    
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VII. Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de finanţare) 

 Indicatoare vizibile 

 Plăci permanente pe clădiri 

 Difuzări media şi în presă 

 Confirmări în toate difuzările media 

 Prezentări în toată documentaţia proiectului 

 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?     Da      Nu  
 
Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcţia de Comunicare OI POR?                                                                                                               
 Da      Nu 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi publicitate? Detaliaţi 
 

 
VIII. Variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă de execuţia  anticipată în cererea de finanţare  
 

Aprobate 

Act adiţional Nr. şi data ADD Obiect act adiţional 

  

  

Notificare Nr. şi data notificare Obiect notificare 

  

  

 
IX Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 
 
IX.1 – Egalitatea de sanse 

 
 
 

 
IX.2 – Dezvoltarea durabila 

 
 
 

 
IX.3 – Schimbări demografice 
 

 
 
 

 
 

Semnătura Reprezentantului Legal: _____________________________ 

Numele in clar: ____________________________________________ 

Data: ______________________ 
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B - Raport privind durabilitatea investiţiei 
 

Prioritate de intervenţie  

 

1. Raport nr. ……….privind durabilitatea investiţiei   

2. Perioada de referinţă  

3. Informaţii despre beneficiar  

Denumire   

Adresă, telefon, fax  

Reprezentant legal/ persoana de contact  

4. Detalii despre proiect  

Cod SMIS  

Denumirea proiectului  

Numărul contractului de finanţare  

Localizarea geografică a proiectului: (regiune, judeţ, 
localitate, adresa) 

 

 
 

Proiectul menţionat mai sus a suferit/ nu a suferit o modificare substanţială, conform art. 71 din Regulament (UE) nr. 
1303/2013 privind durabilitatea operaiunilor astfel: 

(a) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție: 

Prin încetarea sau delocatizarea unei activități productive în afara zonei vizate de program, o modificare a 
proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau un 
organism public sau o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare care 
ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia 

Detalii privind modificarea (daca este cazul) 

 

(b) In cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție în cazul în care beneficiarul este un 
IMM, activitatea desfășurată este delocalizată în afara Unuinii Europene  

Detalii privind modificarea (daca este cazul) 

 

(c) În cazul operațiunilor care nu constau în investiții în infrastructură sau producție nu  s-a realizat obligația de 
menținerea investiției în temeiul normelor aplicabile privind ajutorul de stat sau a avut loc o încetare sau 
delocatizare a activității de producție în temeiul prevăzut de respectivele norme 

Detalii privind modificarea (daca este cazul) 

 
Clădirile reabilitate/modernizate, echipamentele/bunurile achiziţionate în cadrul proiectului cu finanţare POR au 
făcut/fac obiectul unei ipoteci bancare? 
 
* În caz afirmativ se va menţiona nr contractului, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc. 
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I. STADIU POST-IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI 

- Se ataşează documente doveditoare cu privire la gradul de mentinere a indicatorilor de realizare/de proiect 
 

- I.1.a. REALIZARE INDICATORI DE PROGRAM (DE REALIZARE) POSTIMPLEMENTARE  
 

DENUMIRE 
INDICATOR 

ID Realizat la finalul 
implementării proiectului 

Mentinut în 
perioada 
anterioară 

Mentinut în 
prezent 

COMENTARII 

Indicator 1      

Indicator 2      

      

Indicator n      

 
- I.1.b. REALIZARE INDICATORI DE PROIECT POSTIMPLEMENTARE  

 

DENUMIRE INDICATOR Realizat la finalul 
implementării 
proiectului 

Mentinut în perioada 
anterioară 

Mentinut în prezent COMENTARII 

Indicator 1     

Indicator 2     

     

 
I.2. STADIU SUBPROIECTE 
 

 Contracte de achiziţie Contract de 
achiziţie finalizat cu 

lucrări/ bunuri în 
afara perioadei de 

garanţie 

Contract de 
achiziţie finalizat cu 

lucrări/bunuri în 
perioada de 

garanţie 

Echipamente/ Imobile 
în stare de 

funcţionare 

1     

2     

3     

 

Lucrări 

 

Da Nu Comentarii 

Proiectul a prevazut executia de lucrari?    

Au apărut defecţiuni în perioada de garanţie?      

Dacă DA, au fost acestea remediate conform prevederilor 
contractuale? 

   

Se vor menţiona categoriile de intervenţie, notificarea deficienţelor şi procesul versbal de stingere a acestora 
 
 

 
I.3 STADIU VALABILITATE GARANŢII DE BUNĂ EXECUŢIE 
 

Nr. 
crt 

Contracte de achiziţie (se vor 
preciza tipul, nr. şi data 
contractului) 
(lucrări, furnizare bunuri) 

Nr. Garanţie, Data Emiterii,  
Emitent, Valoare 

Data de 
expirare a 
Garanţiei de 
Bună Execuţie 

Observaţii 
(Modificări aduse valorii, 
valabilităţii garanţiilor, 
executarea acestora, etc) 
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EVALUAREA  IMPACTULUI PROIECTULUI 

 

Din punct de vedere social (pentru comunitatea locală): 
 

Din punct de vedere economic: 
 

Din punct de vedere al mediului înconjurător: 
 

 
II. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

5
 

 
III.1 MĂSURI ÎNTREPRINSE* 
 

Sustenabilitate financiară 
Se vor menţiona alocările financiare destinate funcţionării investiţiei. 
 

Sustenabilitate tehnică 
Se vor menţiona acţiunile beneficiarului cu privire la menţinerea în stare de operare a investiţiei realizate cu 
finanţare POR 

Diseminare şi multiplicare rezultate 
Se vor menţiona toate activităţile întreprinse pentru diseminarea rezultatelor (presă, evenimente, seminarii, 
conferinţe, parteneriate etc) şi respectiv multiplicarea rezultatelor obţinute prin investiţia cu finanţare POR 

* Conform celor asumate în Anexa 2- Cererea de finanţare a Contractului de Finanţare 
 
 
III.2 PROBLEME CARE AFECTEAZĂ SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. 
 
IV.PROIECTE GENERATOARE DE VENIT 
Proiectul este generator de venit: Da/NU 
Se constata ca proiectul desfasoara alte activitati care pot genera venituri suplimentare? Daca DA estimati veniturile 
anuale suplimentare generate în ultimul an fiscal. 
 
V PRINCIPII ORIZONTALE 
Proiectul respecta principiile orizontale din cererea de finantare? DA/NU 
(Daca NU explicitati care au fost cauzele) 
 

Data: Beneficiar: 

-  

 

                                                                 
5
 Continuarea proiectului, valorificarea şi abordarea integrată a rezultatelor şi după încetarea finanțării nerambursabile 

 Întocmit 

Nume/prenume 

Funcţia 

Data 

Beneficiar 
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